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令和 6 年度施行
業務名    公共下水道事業計画変更業務

業　　　務　　　費　　　総　　　括　　　表

最低制限価格

摘　　要

その他原価

間接原価

業務原価

一般管理費等

業務価格

設計業務費

消費税

費　　　　目
業　　務　　費
(消費税を含む）

業　務　価　格
（消費税を含まない）

消費税等相当額

 設計業務費

設計費

直接経費

直接原価



令和 6 年度施行
業務名    公共下水道事業計画変更業務

下限額

最低制限価格計算額

設計業務費

旅費交通費・電子成果品作成費

一般管理費等

上限額

消費税

間接原価

業務原価

業務価格

最　 低 　制 　限 　価 　格 　算　 出 　表

費　　　　目

直接原価

設計費

業　　務　　費 摘　　　　　　要最低制限価格算出

最低制限価格

一般管理費×●●●

 設計業務費

その他原価 その他原価×●●●

直接経費



積 算 情 報
設　　　計　　　書　　　番　　　号

8

設 計 者 名
八雲町  

事 務 所 名
八雲町  

適 用 単 価
北海道

入 札 日 （ 開 札 日 ）
令和6年7月18日

積 算 基 準 日
令和6年7月2日

積 算 （ 再 計 算 ） 処 理 日
令和6年7月2日

適 用 単 価
石 材

-

地 区 生 コ ン
-

（ ゾ ー ン 番 号 ）
合 材

-

港 湾 用 石 材
-

燃 料
-

適 用 工 種
下水道（委託）

新工種適用年月日

 
 

 
 

 
 

積算時想定工事（業務）期間 令和6年7月18日 ～ 令和7年2月28日



工 事 概 要 一 覧 表
事　　業　　種　　別 工　　事　　箇　　所 水　系　・　路　河　川　名 橋　　梁　　名　　等
 八雲町内   

費　　　　目  公共下水道事業計画変更業務

工
　
　
　
事
　
　
　
概
　
　
　
要

№ 当　　　　　　　　初 変　　　　　　　　更

1
　公共下水道事業計画変更　一式

2
　・都市計画決定に基づく下水道事業計画の変更

3

 
　　　公共下水道区域（八雲処理区）４０７．１ｈａ

4

5

6

7



5頁

公共下水道事業計画変更業務 1頁

経費条件表

項　　　目　　　名　　　称 選　　　択　　　内　　　容 摘　　　要

電子成果品作成費区分 電子成果品作成費（下水道基本計画策定業務）
を計上する

業務価格の調整方法 万円未満切り捨て（諸経費及び一般管理費から
減額する）

消費税率の選択 不要



6頁

公共下水道事業計画変更業務 1頁

経費計算書
名　　称 数　量 単　位 経 費 率 金　額 摘　要

設計費
式

1     
旅費交通費

式
1     

電子成果品作成費
式

1     
直接経費

式
1     

直接原価
式

1     
その他原価

式
1     

間接原価
式

1     
業務原価

式
1     

一般管理費等
式

1     
業務価格

式
1     

消費税等相当額
式

1     
業務委託費

式
1     



　　設計内訳書

業務名 公共下水道事業計画変更業務 業　種
項　目

項目･工種･種別･細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

下水道施設
式

1     
　直接人件費

式
1     

　　事業計画変更
式

1     単-1号
　　補助対象路線図書作成

式
1     単-2号

　　都市計画事業認可図書作成
式

1     単-3号
設計費計

　ライトバン運転(1.5L) 60km以上100km未満 計上しない
往復

3     単-4号
　日当 主任技師

人
3     

　日当 技師(A)
人

3     
　電子成果品作成費

　直接経費

直接原価

-    1    -



　　設計内訳書

業務名 公共下水道事業計画変更業務 業　種
項　目

項目･工種･種別･細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　その他原価

間接原価

業務原価

　一般管理費等

業務価格

　消費税等相当額

業務委託費

-    2    -



単価表
単-1号

名称 規格

事業計画変更

単位

式

数量 1     単価

名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要
理事・技師長 設計業務(内業)

人 0.5   

主任技師 設計業務(内業)

人 4.7   

技師(Ａ) 設計業務(内業)

人 6.5   

技師(Ｂ) 設計業務(内業)

人 10.1   

技師(Ｃ) 設計業務(内業)

人 7.6   

-    1    -



単価表
単-1号

名称 規格

事業計画変更

単位

式

数量 1     単価

名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要
技術員 設計業務(内業)

人 3.1   

-    2    -



単価表
単-2号

名称 規格

補助対象路線図書作成

単位

式

数量 1     単価

名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要
主任技師 設計業務(内業)

人 1.3   

技師(Ａ) 設計業務(内業)

人 1.3   

技術員 設計業務(内業)

人 3.9   

-    3    -



単価表
単-3号

名称 規格

都市計画事業認可図書作成

単位

式

数量 1     単価

名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要
主任技師 設計業務(内業)

人 0.5   

技師(Ａ) 設計業務(内業)

人 0.7   

技師(Ｂ) 設計業務(内業)

人 0.5   

技師(Ｃ) 設計業務(内業)

人 0.7   

技術員 設計業務(内業)

人 1     

-    4    -



単価表
単-4号

名称 規格

ライトバン運転(1.5L) 60km以上100km未満 計上しない

単位

往復

数量 1     単価

名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要
ガソリン  レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号

L 8.3   

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名排気量1.5L

時間 3.2   

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名排気量1.5L

日 1     

-    5    -



数　量　算　出　基　礎

（　人工表　）

令和６年度　公共下水道事業計画変更業務

北海道 八雲町



作業人工一覧表

主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 計 適　　用

１. 事業計画変更 - 0.5 4.7 6.5 10.1 7.6 3.1 32.5

２. 補助対象路線図書作成 - - 1.3 1.3 - - 3.9 6.5

３. 都市計画事業認可図書作成 - - 0.5 0.7 0.5 0.7 1.0 3.4

計 - 0.5 6.5 8.5 10.6 8.3 8.0 42.4

作業内容及び技術者員数表（人／日）

作　業　項　目

1



作業人工一覧表

１.事業計画変更

主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 計 適　　用

１. 基本作業の確認 - - - - - - - -

２. 基礎調査 - - 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.7

 2- 1 関連計画の資料収集・整理 - - 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.7 歩掛りの10％

 2- 2 下水道整備・維持管理状況の確認 - - - - - - - -

 2- 3 まとめと照査 - - - - - - - -

３. 基本事項の検討 - - - - - - - -

 3- 1 事業計画区域及び計画フレームの設定 - - - - - - - -

 3- 2 計画汚水量、汚濁負荷量の算定 - - - - - - - -

 3- 3 まとめと照査 - - - - - - - -

４. 汚水管渠計画 - - 0.3 0.4 1.2 1.1 0.5 3.5

 4- 1 測量 - - - - - - - -

 4- 2 施設設計点検の基本方針 - - - - - - - -

 4- 3 枝線ルートの設定 - - - - - - - -

 4- 4 区画割及び面積測定 - - 0.3 0.3 0.8 0.8 0.3 2.5 歩掛りの50％

 4- 5 流量計算 - - - - 0.1 0.1 0.1 0.3 歩掛りの10％

 4- 6 雨水管渠計画との調整 - - - - - - - -

 4- 7 区画割平面図作成 - - - - 0.1 0.1 0.1 0.3 歩掛りの10％

 4- 8 幹線管渠縦断面図作成 - - - - - - - -

 4- 9 幹線管渠の施設平面図作成（拡大区域） - - - - - - - -

 4-10 幹線管渠の施設平面図作成（既存区域） - - - - - - - -

 4-11 幹線管渠の流量計算表作成 - - - 0.1 0.1 - - 0.2 歩掛りの10％

 4-12 下水道計画一般図作成 - - - - 0.1 0.1 - 0.2 歩掛りの10％

 4-13 特殊構造物の構造図作成 - - - - - - - -

 4-14 関連管理者協議用図書作成 - - - - - - - -

 4-15 概算事業費の算出 - - - - - - - -

 4-16 まとめと照査 - - - - - - - -

作　業　項　目

作業内容及び技術者員数表（人／日）

2



作業人工一覧表

１.事業計画変更

主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 計 適　　用作　業　項　目

作業内容及び技術者員数表（人／日）

５. 雨水管渠計画 - - 0.3 0.4 1.2 1.1 0.5 3.5

 5- 1 測量 - - - - - - - -

 5- 2 施設設計の基本方針 - - - - - - - -

 5- 3 既設水路の流下能力検討 - - - - - - - -

 5- 4 枝線ルートの選定 - - - - - - - -

 5- 5 区画割及び面積測定 - - 0.3 0.3 0.8 0.8 0.3 2.5 歩掛りの50％

 5- 6 流量計算 - - - - 0.1 0.1 0.1 0.3 歩掛りの10％

 5- 7 区画割平面図作成 - - - - 0.1 0.1 0.1 0.3 歩掛りの10％

 5- 8 幹線管渠縦断面図作成 - - - - - - - -

 5- 9 幹線管渠の施設平面図作成 - - - - - - - -

 5-10 幹線管渠の流量計算表作成 - - - 0.1 0.1 - - 0.2 歩掛りの10％

 5-11 下水道計画一般図作成 - - - - 0.1 0.1 - 0.2 歩掛りの10％

 5-12 特殊構造物の構造図作成 - - - - - - - -

 5-13 関連管理者協議用図書作成 - - - - - - - -

 5-14 雨水流出抑制対策の検討 - - - - - - - -

 5-15 概算事業費の算出 - - - - - - - -

 5-16 まとめと照査 - - - - - - - -

６. 汚水ポンプ場計画 - - - - - - - -

 6- 1 基本方針 - - - - - - - -

 6- 2 年度別流量入量の検討 - - - - - - - -

 6- 3 維持管理方式の検討 - - - - - - - -

 6- 4 容量、水理計算 - - - - - - - -

 6- 5 施設計画 - - - - - - - -

 6- 6 配置計画 - - - - - - - -

 6- 7 各種図面作成 - - - - - - - -

 6- 8 概算事業費の算出 - - - - - - - -

 6- 9 まとめと照査 - - - - - - - -

3



作業人工一覧表

１.事業計画変更

主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 計 適　　用作　業　項　目

作業内容及び技術者員数表（人／日）

７. 雨水ポンプ場 - - - - - - - -

 7- 1 基本方針 - - - - - - - -

 7- 2 維持管理方式の検討 - - - - - - - -

 7- 3 容量、水理計算 - - - - - - - -

 7- 4 施設計画 - - - - - - - -

 7- 5 配置計画 - - - - - - - -

 7- 6 各種図面作成 - - - - - - - -

 7- 7 概算事業費の算出 - - - - - - - -

 7- 8 まとめと照査 - - - - - - - -

８. 終末処理場計画 - - - - - - - -

 8- 1 基本方針 - - - - - - - -

 8- 2 年度別流量入量の検討 - - - - - - - -

 8- 3 水処理及び汚泥処理方式の検討 - - - - - - - -

 8- 4 維持管理方式の検討 - - - - - - - -

 8- 5 容量、水理計算 - - - - - - - -

 8- 6 施設計画 - - - - - - - -

 8- 7 配置計画 - - - - - - - -

 8- 8 各種図面作成 - - - - - - - -

 8- 9 概算事業費の算出 - - - - - - - -

 8-10 まとめと照査 - - - - - - - -

９. 下水処理による水質向上の見通し - - - - - - - -

 9- 1 放流先水域の状況 - - - - - - - -

 9- 2 下水処理による水質向上の見通し - - - - - - - -

 9- 3 まとめと照査 - - - - - - - -

１０. 財政計画の策定 - - 0.3 0.5 0.4 0.4 - 1.6

10- 1 年度別整備計画 - - 0.1 0.2 0.1 0.2 - 0.6 歩掛りの10％

10- 2 年度別事業費の算出 - - 0.1 0.2 0.1 0.2 - 0.6 歩掛りの10％

10- 3 財政計画 - - 0.1 0.1 0.2 - - 0.4 歩掛りの10％

10- 4 下水道使用料等の見通し - - - - - - - -

10- 5 まとめと照査 - - - - - - - -

4



作業人工一覧表

１.事業計画変更

主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 計 適　　用作　業　項　目

作業内容及び技術者員数表（人／日）

１１. 主要な施設の設置及び機能維持に関する中長期的な方針 - - 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.4

11- 1 施設の設置に関する方針 - - 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.4 歩掛りの10％

11- 2 施設の機能維持に関する方針 - - - - - - - -

11- 3 長期的な事業の見通し - - - - - - - -

11- 4 まとめと照査 - - - - - - - -

１２. 提出図書の作成 - 0.1 0.5 0.7 0.6 0.2 0.1 2.2

12- 1 事業計画書 - - 0.1 0.1 0.1 - - 0.3 歩掛りの10％

12- 2 事業計画説明書 - - 0.2 0.3 0.3 0.1 - 0.9 歩掛りの10％

12- 3 申請図面まとめ - - 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.7 歩掛りの10％

12- 4 その他参考図書まとめ - - - - - - - -

12- 5 まとめと照査 - 0.1 0.1 0.1 - - - 0.3 歩掛りの10％

１３. 環境省提出図書 - - - - - - - -

１４. 設計協議 - 0.1 0.3 0.3 0.3 - - 1.0 歩掛りの10％

補正対象計 - 0.2 1.8 2.5 3.9 2.9 1.2 12.5

補正後 - 0.5 4.6 6.4 10.0 7.5 3.1 32.1

補正対象外 - - 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.4

計 - 0.5 4.7 6.5 10.1 7.6 3.1 32.5

１.補正条件 対象面積（八雲処理区公共下水道区域407.1ha）＝ 407.1ha

補正値 2.569 C=(X/50)^0.45

※事業計画Ａ（単独公共下水道：汚水・雨水計画共）標準歩掛採用

5



作業人工一覧表

２.補助対象路線図書作成

主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 計 適　　用

１. 基本事項の打合せ - - 0.1 0.1 - - - 0.2

２. 資料収集整理 - - 0.1 0.1 - - 0.1 0.3

３. 補助対象路線選定 - - 0.1 0.1 - - - 0.2

４. 補助対象路線集計及び流量計算書整理 - - 0.1 0.1 - - 0.4 0.6

５. 補助対象路線図作成 - - 0.1 0.1 - - 1.0 1.2

計 - - 0.5 0.5 - - 1.5 2.5

補正後 - - 1.3 1.3 - - 3.9 6.5

１.補正条件 対象面積（八雲処理区公共下水道区域407.1ha）＝ 407.1ha C=(X/50)^0.45

汚水　407.1ha 補正値 2.569

※人工積み上げ

作業内容及び技術者員数表（人／日）

作　業　項　目

6



作業人工一覧表

３.都市計画事業認可図書作成

主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 計 適　　用

１. 基本事項の打合せ - - - - - - - -

２. 計画図 - - 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 1.1 歩掛りの10％

３. 計画書 - - 0.1 0.2 0.1 0.1 - 0.5 歩掛りの10％

４. 参考図書 - - - - - - - -

５. まとめ照査 - - 0.1 0.1 - - 0.2 0.4 歩掛りの10％

計 - - 0.3 0.4 0.3 0.4 0.6 2.0

補正後 - - 0.5 0.7 0.5 0.7 1.0 3.4

１.補正条件 対象面積（八雲処理区公共下水道区域407.1ha）＝ 407.1ha e=0.002x+0.900

汚水　407.1ha 補正値 1.714

※都市計画事業認可申請図書作成Ａ（単独公共下水道：汚水・雨水計画共）標準歩掛採用

作業内容及び技術者員数表（人／日）

作　業　項　目

7


