
移設工A1

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

1 DCIP・直管(GX-S) φ75×4.0m (粉体) 19 本

2 GX・接合セット φ75 3 個

3 GX・G-Link φ75 4 個

4 GX・ライナ φ75 8 個

5 GX・曲管 φ75×45° 2 個

6 GX・継ぎ輪 φ75 2 個

7 GX・受挿しソフト弁 φ75 (ｿﾌﾄｼｰﾙ左開） 1 個

8 GX形異種管継手 φ75 1 個

56 仕切弁筺（V型) VON-13F-60LU 1 個

57 弁筺用座台 トミス型　樹脂製(THP-4) 1 個

労 務

100 DIP・布設工 φ75 76.4 ｍ

102 G X ・継 手 工 φ75（直管・ライナ含） 19 口

103 G X ・継 手 工 φ75（接続ｾｯﾄ) 異形管部 3 口

104 G X ・継 手 工 φ75（G-Link）異形管部 4 口

120 DIP・切断工 φ75（現場切断） 4 口

129 仕切弁設置工 φ75 (ｿﾌﾄｼｰﾙ弁) 1 基

132 ねじ式弁筐設置工 Ｖ型－トミス座台含 1 箇所

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 

計 算 式

76.719-0.340=76.379



移設工A2

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

18 WPE(Politec) φ75×5.0m 8 本

20 EFソケット φ75 8 個

22 EFベンド（両受） φ75×90° 2 個

24 EFベンド（片受） φ75×90° 3 個

労 務

105 WPE・布設工 φ75 35.7 ｍ

110 EF・継手工 φ75 10 箇所

111 EF・継手工 φ75 （1口) 3 箇所

122 WPE・切断工 φ75（現場切断） 3 口

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 

計 算 式

35.686



移設工A3

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

18 WPE(Politec) φ75×5.0m 39 本

20 EFソケット φ75 39 個

22 EFベンド（両受） φ75×90° 4 個

23 EFベンド（両受） φ75×45° 1 個

30 EF Sベンド（両受） φ75×450H 2 個

33 PE挿し口付ｿﾌﾄ弁 φ75(左開) 2 基

36 PE挿し口付鋳鉄製T字管 φ75×φ75 2 個

56 仕切弁筺（V型) VON-13F-60LU 2 個

57 弁筺用座台 トミス型　樹脂製(THP-4) 2 個

労 務

105 WPE・布設工 φ75 197.5 ｍ

110 EF・継手工 φ75 46 箇所

129 仕切弁設置工 φ75 (ｿﾌﾄｼｰﾙ弁) 2 基

132 ねじ式弁筐設置工 Ｖ型－トミス座台含 2 箇所

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 

計 算 式

199.060-0.765-0.765=197.530



移設工A4

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

31 EF・ﾌﾗﾝｼﾞ φ75水道形（FCD）GF 1 個

42 F用・B N P φ75（ﾌｯ素加工・座金付）GF 1 面

56 仕切弁筺（V型) VON-13F-60LU 1 個

57 弁筺用座台 トミス型　樹脂製(THP-4) 1 個

労 務

111 EF・継手工 φ75 （1口) 1 箇所

117 フランジ継手工 φ75 1 口

118 フランジ継手取外工 φ75 1 口

132 ねじ式弁筐設置工 Ｖ型－トミス座台含 1 箇所

133 ねじ式弁筐撤去工 Ｖ型－トミス座台含 1 箇所

東雲町地区配水管移設工事 

計 算 式

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　



移設工B1

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

19 WPE(Politec) φ50×5.0m 18 本

21 EFソケット φ50 17 個

26 EFベンド（両受） φ50×90° 1 個

62 EFベンド（片受） φ50×90° 4 個

29 EFベンド（ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞ） φ50×90° 1 個

32 EF・ﾌﾗﾝｼﾞ φ50水道形（FCD）GF 2 個

34 PE挿し口付ｿﾌﾄ弁 φ50(左開) 1 基

37 ﾒｶﾎﾟﾘPPチーズ(B型) 呼び径（50×50) 2 基

38 ﾒｶﾎﾟﾘPPｼﾞｮｲﾝﾄ φ50(離脱付-粉体)（MP-98P） 1 個

39 ﾒｶﾎﾟﾘPVｼﾞｮｲﾝﾄ φ50(離脱付-粉体)（MP-98P） 1 個

41 2F仕切弁 φ50　2種(7.5K)　左開 1 基

43 F用・B N P φ50（ﾌｯ素加工・座金付）GF 2 面

56 仕切弁筺（V型) VON-13F-60LU 2 個

57 弁筺用座台 トミス型　樹脂製(THP-4) 2 個

労 務

106 WPE・布設工 φ50 85.3 ｍ

112 EF・継手工 φ50 18 箇所

113 EF・継手工 φ50　(1口） 6 箇所

115 WPE・継手工 φ50（離脱継手） 9 口

116 VWP・継手工 φ50（離脱防止金具） 1 口

119 フランジ継手工 φ50 2 口

123 WPE・切断工 φ50（現場切断） 9 口

125 VWP・切断工 φ50（現場切断） 1 口

130 仕切弁設置工 φ50 (ｿﾌﾄｼｰﾙ弁) 2 基

132 ねじ式弁筐設置工 Ｖ型－トミス座台含 2 箇所

86.180-0.180-0.665=85.335

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 

計 算 式



移設工B2

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

19 WPE(Politec) φ50×5.0m 1 本

21 EFソケット φ50 1 個

28 EFレデューサ（片受） φ75×φ50 1 個

35 PE挿し口付フランジ短管 φ75水道形（FCD）GF 1 個

42 F用・B N P φ75（ﾌｯ素加工・座金付）GF 1 面

56 仕切弁筺（V型) VON-13F-60LU 1 個

57 弁筺用座台 トミス型　樹脂製(THP-4) 1 個

労 務

106 WPE・布設工 φ50 1.3 ｍ

111 EF・継手工 φ75 （1口) 1 箇所

112 EF・継手工 φ50 1 箇所

117 フランジ継手工 φ75 1 口

118 フランジ継手取外工 φ75 1 口

123 WPE・切断工 φ50（現場切断） 1 口

132 ねじ式弁筐設置工 Ｖ型－トミス座台含 1 箇所

133 ねじ式弁筐撤去工 Ｖ型－トミス座台含 1 箇所

計 算 式

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 

1.326



移設工B3

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

19 WPE(Politec) φ50×5.0m 1 本

21 EFソケット φ50 2 個

27 EFベンド（片受） φ50×11°1/4 1 個

28 EFレデューサ（片受） φ75×φ50 1 個

35 PE挿し口付フランジ短管 φ75水道形（FCD）GF 1 個

42 F用・B N P φ75（ﾌｯ素加工・座金付）GF 1 面

56 仕切弁筺（V型) VON-13F-60LU 1 個

57 弁筺用座台 トミス型　樹脂製(THP-4) 1 個

労 務

106 WPE・布設工 φ50 1.8 ｍ

111 EF・継手工 φ75 （1口) 1 箇所

112 EF・継手工 φ50 2 箇所

113 EF・継手工 φ50　(1口） 1 箇所

117 フランジ継手工 φ75 1 口

118 フランジ継手取外工 φ75 1 口

123 WPE・切断工 φ50（現場切断） 2 口

132 ねじ式弁筐設置工 Ｖ型－トミス座台含 1 箇所

133 ねじ式弁筐撤去工 Ｖ型－トミス座台含 1 箇所

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 

計 算 式

1.760



移設工C1

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

19 WPE(Politec) φ50×5.0m 4 本

21 EFソケット φ50 3 個

38 ﾒｶﾎﾟﾘPPｼﾞｮｲﾝﾄ φ50(離脱付-粉体)（MP-98P） 1 個

労 務

106 WPE・布設工 φ50 18.2 ｍ

112 EF・継手工 φ50 3 箇所

115 WPE・継手工 φ50（離脱継手） 2 口

123 WPE・切断工 φ50（現場切断） 1 口

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 

計 算 式

18.204



移設工C2

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

19 WPE(Politec) φ50×5.0m 3 本

21 EFソケット φ50 4 個

労 務

106 WPE・布設工 φ50 17.9 ｍ

112 EF・継手工 φ50 4 箇所

17.581

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 

計 算 式



移設工C3

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

14 S50形　DCIP 直管 φ50×4.0m（粉体） 3 本

15 S50形　接合ｾｯﾄ φ50（抜止押輪ｾｯﾄ）G 2 組

16 S50形　ライナ φ50　L 2 個

17 PCｼﾞｮｲﾝﾄ  S50形管用 2 個

労 務

101 DIP・布設工 φ50 9.0 ｍ

155 S50形 継手工 φ50（直管・ライナ含） 2 口

109 S50形 継手工 φ50（抜止押輪1口） 2 口

115 WPE・継手工 φ50（離脱継手） 2 口

121 DIP・切断工 φ50（現場切断） 1 口

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 

計 算 式

9.000



移設工C4

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

19 WPE(Politec) φ50×5.0m 7 本

21 EFソケット φ50 5 個

26 EFベンド（両受） φ50×90° 6 個

労 務

106 WPE・布設工 φ50 34.0 ｍ

112 EF・継手工 φ50 11 箇所

123 WPE・切断工 φ50（現場切断） 6 口

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 

計 算 式

33.993



移設工C5

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

19 WPE(Politec) φ50×5.0m 6 本

21 EFソケット φ50 7 個

26 EFベンド（両受） φ50×90° 2 個

28 EFレデューサ（片受） φ75×φ50 1 個

34 PE挿し口付ｿﾌﾄ弁 φ50(左開) 1 基

35 PE挿し口付フランジ短管 φ75水道形（FCD）GF 1 個

42 F用・B N P φ75（ﾌｯ素加工・座金付）GF 1 面

56 仕切弁筺（V型) VON-13F-60LU 1 個

57 弁筺用座台 トミス型　樹脂製(THP-4) 1 個

労 務

106 WPE・布設工 φ50 29.6 ｍ

111 EF・継手工 φ75 （1口) 1 箇所

112 EF・継手工 φ50 9 箇所

117 フランジ継手工 φ75 1 口

123 WPE・切断工 φ50（現場切断） 1 口

130 仕切弁設置工 φ50 (ｿﾌﾄｼｰﾙ弁) 1 基

132 ねじ式弁筐設置工 Ｖ型－トミス座台含 1 箇所

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 

計 算 式

30.288-0.665=29.623



付帯工

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

58 埋設標識シート 巾300㎜×2倍折り 506.7 ｍ

59 スワブ φ75(管洗浄用) 1 個

60 スワブ φ50(管洗浄用) 2 個

13 GX形・帽 φ75(ﾒｶ帽)粉体 1 個

3 GX・G-Link φ75 25 個

63 ﾒｶﾎﾟﾘPPｷｬｯﾌﾟ φ50(離脱付-粉体)（MP-98C） 1 個

1 DCIP・直管(GX-S) φ75×4.0m (粉体) 8 本

2 GX・接合セット φ75 8 個

4 GX・ライナ φ75 8 個

5 GX・曲管 φ75×45° 16 個

6 GX・継ぎ輪 φ75 8 個

労 務

131 埋設標識シート工 巾300㎜×2倍折り 506.7 ｍ

104 G X ・継 手 工 φ75（G-Link）異形管部 25 口

108 ﾒｶﾆｶﾙ継手取外し φ75 (特殊押輪) 1 口

115 WPE・継手工 φ50（離脱継手） 2 口

120 DIP・切断工 φ75（現場切断） 20 口

100 DIP・布設工 φ75 17.8 ｍ

102 G X ・継 手 工 φ75（直管・ライナ含） 8 口

103 G X ・継 手 工 φ75（接続ｾｯﾄ) 異形管部 8 口

計 算 式

移設工A　水圧試験用+１箇所あたり6個

移設工B・C　水圧試験用

移設工B・C　管洗浄用

移設工A　水圧試験用

移設工A　管洗浄用

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 

１箇所あたり2個

4.438×４カ所=17.752

１箇所あたり2本

１箇所あたり2個

１箇所あたり2個

１箇所あたり4個



給水切替工

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

46 サドル分水栓（DIP用) φ75×25(A-ボール式） 2 個

47 サドル分水栓（WPE用) φ75×40(A-ボール式） 1 個

48 サドル分水栓（WPE用) φ75×25(A-ボール式） 2 個

49 サドル分水栓（WPE用) φ75×20(A-ボール式） 7 個

50 サドル分水栓（WPE用) φ50×25(A-ボール式） 1 個

51 サドル分水栓（WPE用) φ50×20(A-ボール式） 2 個

52 SUS密着コア φ25 2 個

53 PEP・継手 φ40（メータ用） 1 個

54 PEP・継手 φ25（メータ用） 5 個

55 PEP・継手 φ20（メータ用） 9 個

労 務

126 PEP・切断工 φ40 2 口

127 PEP・切断工 φ25 10 口

128 PEP・切断工 φ20 18 口

134 分水栓建込 φ75×25(DCIP) 2 ヶ所

135 分水栓建込 φ75×40(WPE) 1 ヶ所

136 分水栓建込 φ75×25(WPE) 2 ヶ所

137 分水栓建込 φ75×20(WPE) 7 ヶ所

138 分水栓建込 φ50×25(WPE) 1 ヶ所

139 分水栓建込 φ50×20(WPE) 2 ヶ所

140 コア取付 φ25 2 口

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 

計 算 式



消火栓切替工

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

61 既設消火栓 前澤製　地上式単口消火栓 2 基

9 DIP鋳鉄管（K-3） φ75×4.0m（粉体） 1 本

11 DK・短管1号 φ75mm（粉体） 2 個

41 2F仕切弁 φ50　2種(7.5K)　左開 2 基

44 F用・B N P φ75（ﾌｯ素加工・座金付）全面 6 面

10 DK・特殊押輪 φ75(TN-30) 2 組

12 2F短管 L=300 1 個

56 仕切弁筺（V型) VON-13F-60LU 2 個

57 弁筺用座台 トミス型　樹脂製(THP-4) 2 個

労 務

153 消火栓撤去工 地上式単口・機械施工 2 基

154 消火栓設置工 地上式単口・機械施工 2 基

100 DIP・布設工 φ75 1.3 ｍ

107 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ75 (特殊押輪) 2 口

117 フランジ継手工 φ75 4 口

129 仕切弁設置工 φ75 (ｿﾌﾄｼｰﾙ弁) 2 基

132 ねじ式弁筐設置工 Ｖ型－トミス座台含 2 箇所

133 ねじ式弁筐撤去工 Ｖ型－トミス座台含 2 箇所

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 

計 算 式

既設資材流用

0.135+0.300+0.135+0.690=1.26m



既設管撤去工

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

計上なし

労 務

141 既設管(DIP)・撤去工 φ75 79.4 ｍ

142 既設管(DIP)・撤去工 φ50 9.0 ｍ

143 既設管(WPE)・撤去工 φ75 35.4 ｍ

144 既設管(VWP)・撤去工 φ75 201.7 ｍ

146 既設管(VWP)・撤去工 φ50 158.4 ｍ

147 既設管(DIP)・撤去切断工 φ75 13 口

148 既設管(DIP)・撤去切断工 φ50 2 口

149 既設管(WPE)・撤去切断工 φ75 6 口

150 既設管(VWP)・撤去切断工 φ75 34 口

152 既設管(VWP)・撤去切断工 φ50 27 口

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 

計 算 式

35.387

79.369

9.000

35.387m/6.0m＝5.9回

201.717m/6.0m=33.6回

158.430m/6.0m=26.4回

201.717

158.430

79.369m/6.0m=13.2回

9.000m/6.0m=1.5回



種 別

配水管本管部

R6 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ Ｌ ＝ ｍ

Ｌ ＝ ｍ

機械掘削工　（積込）　 × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準）

人力床仕上工 × ＝ m2

W＝600(基面整正）

人力埋戻工　(砂置換) （ × - ） × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

管頂30cmまで砂置換

土砂運搬工 ＝ m3

0.80㎥BH＋10tダンプ

31.5Km以下（DID有）

機械埋戻工　(在来土) × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工　 × 1次切断 ＝ m

t＝15cm迄

舗装版掘削・積込 × ＝ m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

舗装版運搬工 × ＝ m3

舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下

舗装版受入費 × ＝ t

アスファルト処分

仮路盤工 × ＝ m2

 切込砕石(40-0mm)2層施工 300mm 

46.03

76.720.0067

0.60 76.72 46.032

0.60 17.9017.899

58.46

46.03

1.38

76.72道道花浦内浦線　歩道区間

0.60 58.461.27 76.72 58.461

0.60

0.03

0.60 0.60

27.62

0.60

76.72

27.62

153.44

29.39

46.0346.032

0.95

153.440

76.72 27.619

29.386

1.381 1.38

46.032 46.03

76.72

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

管外径 管断面積 延長

φ75（DCIP） πＤ2/4 0.093 0.0067 76.72

移設工A1

17.90

2.30

0.40

17.900

2

76.72

3.174 3.17



種 別

配水管本管部

R6 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ Ｌ ＝ ｍ

Ｌ ＝ ｍ

機械掘削　（積込）　 × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準）

人力床仕上工 × ＝ m2

W＝600(基面整正）

人力埋戻工　(砂置換) （ × - ） × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

管頂30cmまで砂置換

土砂運搬工 ＝ m3

0.80㎥BH＋10tダンプ

31.5Km以下（DID有）

機械埋戻工　(在来土) × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工　 × 1次切断 ＝ m

t＝15cm迄

舗装版掘削・積込 × ＝ m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

舗装版運搬工 × ＝ m3

舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下

舗装版受入費 × ＝ t

アスファルト処分

仮路盤工 × ＝ m2

 切込砕石(40-0mm)2層施工 300mm 

1.520.66 2.30 1.518

36.89 0.60 22.134 22.13

22.13 0.03 0.664 0.66

14.13

36.89 2 73.780 73.78

28.11 13.28 0.95 14.131

8.620 8.62

0.60 0.60 36.89 13.280 13.28

36.89 0.60 22.134 22.13

0.60 0.40 0.0063 36.89 8.621 8.62

道道花浦内浦線　歩道区間 36.89

0.60 1.27 36.89 28.110

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

管外径 管断面積 延長

28.11

0.60 36.89 22.134 22.13

φ75（WPE）

移設工A2

πＤ2/4 0.090 0.0063 36.89



種 別

配水管本管部

R6 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ Ｌ ＝ ｍ

Ｌ ＝ ｍ

Ｌ ＝ ｍ

機械掘削　（積込）　 × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準） × × ＝

人力床仕上工 × ＝ m2

W＝600(基面整正）

人力埋戻工　(砂置換) ( × - ） × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20） ( × - ） × ＝

管頂30cmまで砂置換

土砂運搬工 ＝ m3

0.80㎥BH＋10tダンプ

31.5Km以下（DID有）

機械埋戻工　(在来土) × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20） × × ＝

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工　 × 1次切断 ＝ m

t＝15cm迄 × 1次切断 + 追切 ＝

舗装版掘削・積込 × ＝ m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 × ＝

舗装版運搬工 × ＝ m3

舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 × ＝

舗装版受入費 × ＝ t

アスファルト処分

仮路盤工 × ＝ m2

 切込砕石(40-0mm)2層施工 300mm 

下層路盤工（道道車道） × ＝ m2

 切込砕石(40-0mm)3層施工 600mm 

不陸整正 × ＝ m2

29mm以上34mm未満 切込砕石

上層路盤工（道道車道） × ＝ m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 （車道） 1.4m以上3.0m以下 60mm アスファルト乳剤

基層（道道車道） × ＝ m2

1.4m以上3.0m以下 50mm 粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 （車道） ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

表層（道道車道） × ＝ m2

1.4m以上3.0m以下 40mm 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 （車道） アスファルト乳剤

1.36 0.60 0.816 0.82

197.70 0.60 118.620 118.62

1.36 1.60 2.176 2.18

1.36 1.60 2.176 2.18

1.36 1.60 2.176 2.18

1.36 1.60

2.18 0.15 0.327

3.89 2.30 8.947

197.70 0.60 118.620 120.80

1.36 1.60 2.176

118.62 0.03 3.559 3.89

8.95

76.55

197.70 2 395.400 401.32

1.36 2 5.9203.20

0.60 0.15 1.36 0.122

151.59 71.29 0.95 76.548

150.647

道道花浦内浦線　車道区間 1.36

46.520 46.52

0.60 0.60 197.70 71.172 71.29

0.60 0.40 0.0063 197.70 46.202 46.52

0.60 0.40 0.0063 1.36 0.318

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

管外径 管断面積 延長

移設工A3

151.59

0.60 1.15 1.36 0.938

0.60 199.06 119.436 119.44

φ75（WPE） πＤ2/4 0.09 0.0063 199.06

道道花浦内浦線　歩道区間 197.70

0.60 1.27 197.70

2.176 2.18



種 別

配水管本管部

R6 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ Ｌ ＝ ｍ

Ｌ ＝ ｍ

機械掘削　（積込）　 × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準）

人力床仕上工 × ＝ m2

W＝600(基面整正）

人力埋戻工　(砂置換) （ × - ） × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

管頂30cmまで砂置換

土砂運搬工 ＝ m3

0.80㎥BH＋10tダンプ

31.5Km以下（DID有）

機械埋戻工　(在来土) × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工　 × 1次切断 + 追切 ＝ m

t＝15cm迄

舗装版掘削・積込 × ＝ m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

舗装版運搬工 × ＝ m3

舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下

舗装版受入費 × ＝ t

アスファルト処分

下層路盤工（道道車道） × ＝ m2

 切込砕石(40-0mm)3層施工 600mm 

不陸整正 × ＝ m2

29mm以上34mm未満 切込砕石

上層路盤工（道道車道） × ＝ m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 （車道） 1.4m以上3.0m以下 60mm アスファルト乳剤

基層（道道車道） × ＝ m2

1.4m以上3.0m以下 50mm 粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 （車道） ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

表層（道道車道） × ＝ m2

1.4m以上3.0m以下 40mm 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 （車道） アスファルト乳剤

1.60 0.512 0.51

0.32 1.60 0.512 0.51

0.32

0.32 1.60 0.512 0.51

0.51 0.15 0.077 0.08

0.08 2.30 0.184 0.18

0.32 0.60 0.192 0.19

0.32 1.60

0.32 0.029 0.03

0.21

0.32 2 3.840 3.84

0.24

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

管外径 管断面積 延長

移設工A4

φ75（WPE） πＤ2/4 0.09

0.03 0.95 0.208

0.080

0.24

0.60 0.32

0.0063 0.32

道道花浦内浦線　車道区間 0.32

0.60 1.27 0.32 0.244

3.20

0.32 1.60 0.512 0.51

0.075 0.08

0.192 0.19

0.60 0.40 0.0063 0.32

0.08

0.60 0.15

0.512 0.51



種 別

配水管本管部

R6 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ Ｌ ＝ ｍ

Ｌ ＝ ｍ

機械掘削　（積込）　 × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準）

人力床仕上工 × ＝ m2

W＝600(基面整正）

人力埋戻工　(砂置換) （ × - ） × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

管頂30cmまで砂置換

土砂運搬工 ＝ m3

0.80㎥BH＋10tダンプ

31.5Km以下（DID有）

機械埋戻工　(在来土) × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工　 × 1次切断 ＝ m

t＝15cm迄

舗装版掘削・積込 × ＝ m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

舗装版運搬工 × ＝ m3

舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下

舗装版受入費 × ＝ t

アスファルト処分

仮路盤工 × ＝ m2

 切込砕石(40-0mm)2層施工 300mm 

移設工B1

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

道道花浦内浦線　歩道区間 73.73

0.60 1.23 73.73 54.413 54.41

管外径 管断面積 延長

φ50（WPE） πＤ2/4 0.063 0.0031 73.73

15.700 15.70

0.60 73.73 44.238 44.24

0.60 0.36 0.0031 73.73 15.697 15.70

54.41 26.54 0.95 26.473 26.47

73.73 2 147.460 147.46

0.60 0.60 73.73 26.543 26.54

44.24 0.03 1.327 1.33

73.73 0.60 44.238 44.24

73.73 0.60 44.238 44.24

1.33 2.30 3.059 3.06



種 別

配水管本管部

R6 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ Ｌ ＝ ｍ

既設管接続 Ｌ ＝ ｍ

機械掘削　（積込）　 × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準）

人力床仕上工 × ＝ m2

W＝600(基面整正）

人力埋戻工　(砂置換) （ × - ） × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

管頂30cmまで砂置換

土砂運搬工 ＝ m3

0.80㎥BH＋10tダンプ

31.5Km以下（DID有）

機械埋戻工　(在来土) × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工　 × 1次切断 + 追切 ＝ m

t＝15cm迄

舗装版掘削・積込 × ＝ m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

舗装版運搬工 × ＝ m3

舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下

舗装版受入費 × ＝ t

アスファルト処分

下層路盤工(町道車道) × ＝ m2

 切込砕石(40-0mm)1層施工 200mm 

凍上抑制層(町道車道) × ＝ m2

 切込砕石(80-0mm)2層施工 350mm 

不陸整正 × ＝ m2

29mm以上34mm未満 切込砕石

上層路盤工（町道車道） × ＝ m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 （車道） 1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト乳剤

表層（町道車道） × ＝ m2

1.4m以上3.0m以下 30mm 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 （車道） アスファルト乳剤

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 移設工B2

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

管外径 管断面積 延長

0.98

0.60 1.33 0.798 0.80

φ50（WPE） πＤ2/4 0.063 0.0031 1.33

町道車道区間（町道東雲2区1号線） 1.33

0.60 1.23 1.33 0.982

0.280 0.28

0.60 0.27 1.33 0.215 0.22

0.60 0.36 0.0031 1.33 0.283 0.28

1.33 2 3.20 5.860 5.86

0.98 0.22 0.95 0.748 0.75

0.17 2.30 0.391

1.33 1.60 2.128 2.13

2.13 0.08 0.170 0.17

1.33 0.60 0.798 0.80

0.39

1.33 0.60 0.798 0.80

1.33 1.60 2.128 2.13

1.33 1.60 2.128 2.13

1.33 1.60 2.128 2.13



種 別

配水管本管部

R6 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ Ｌ ＝ ｍ

既設管接続 Ｌ ＝ ｍ

機械掘削　（積込）　 × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準）

人力床仕上工 × ＝ m2

W＝600(基面整正）

人力埋戻工　(砂置換) （ × - ） × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

管頂30cmまで砂置換

土砂運搬工 ＝ m3

0.80㎥BH＋10tダンプ

31.5Km以下（DID有）

機械埋戻工　(在来土) × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工　 × 1次切断 + 追切 ＝ m

t＝15cm迄

舗装版掘削・積込 × ＝ m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

舗装版運搬工 × ＝ m3

舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下

舗装版受入費 × ＝ t

アスファルト処分

下層路盤工(町道車道) × ＝ m2

 切込砕石(40-0mm)1層施工 200mm 

凍上抑制層(町道車道) × ＝ m2

 切込砕石(80-0mm)2層施工 350mm 

不陸整正 × ＝ m2

29mm以上34mm未満 切込砕石

上層路盤工（町道車道） × ＝ m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 （車道） 1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト乳剤

表層（町道車道） × ＝ m2

1.4m以上3.0m以下 30mm 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 （車道） アスファルト乳剤

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 移設工B3

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

町道車道区間（町道東雲9号線） 1.76

0.60 1.23 1.76 1.299 1.30

管外径 管断面積 延長

φ50（WPE） πＤ2/4 0.063 0.0031 1.76

0.380 0.38

0.60 1.76 1.056 1.06

0.60 0.36 0.0031 1.76 0.375 0.38

1.30 0.29 0.95 0.995 1.00

1.76 2 3.20 6.720 6.72

0.60 0.27 1.76 0.285 0.29

2.82 0.08 0.226 0.23

1.76 1.60 2.816 2.82

1.76 0.60 1.056 1.06

1.76 0.60 1.056 1.06

0.23 2.30 0.529 0.53

1.76 1.60 2.816 2.82

1.76 1.60 2.816 2.82

1.76 1.60 2.816 2.82



種 別

配水管本管部

R6 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ Ｌ ＝ ｍ

Ｌ ＝ ｍ

機械掘削　（積込）　 × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準）

人力床仕上工 × ＝ m2

W＝600(基面整正）

人力埋戻工　(砂置換) （ × - ） × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

管頂30cmまで砂置換

土砂運搬工 ＝ m3

0.80㎥BH＋10tダンプ

31.5Km以下（DID有）

機械埋戻工　(在来土) × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 移設工C1

道道花浦内浦線　路肩区間 18.20

0.60 1.26 18.20 13.759 13.76

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

管外径 管断面積 延長

φ50（WPE） πＤ2/4 0.063 0.0031 18.20

3.880 3.88

0.60 18.20 10.920 10.92

0.60 0.36 0.0031 18.20 3.875 3.88

13.76 9.83 0.95 3.413 3.41

0.60 0.90 18.20 9.828 9.83



種 別

配水管本管部

R6 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ Ｌ ＝ ｍ

Ｌ ＝ ｍ

機械掘削　（積込）　 × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準）

人力床仕上工 × ＝ m2

W＝600(基面整正）

人力埋戻工　(砂置換) （ × - ） × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

管頂30cmまで砂置換

土砂運搬工 ＝ m3

0.80㎥BH＋10tダンプ

31.5Km以下（DID有）

機械埋戻工　(在来土) × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

φ50（WPE） πＤ2/4 0.063 0.0031 17.58

道道花浦内浦線　路肩区間 17.58

0.60 1.26 17.58 13.290

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 移設工C2

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

管外径 管断面積 延長

0.60 0.36 0.0031 17.58 3.743 3.74

13.29

0.60 17.58 10.548 10.55

13.29 9.49 0.95 3.301

3.740 3.74

0.60 0.90 17.58 9.493 9.49

3.30



種 別

配水管本管部

R6 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ Ｌ ＝ ｍ

Ｌ ＝ ｍ

機械掘削　（積込）　 × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準）

人力床仕上工 × ＝ m2

W＝600(基面整正）

人力埋戻工　(砂置換) （ × - ） × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

管頂30cmまで砂置換

土砂運搬工 ＝ m3

0.80㎥BH＋10tダンプ

31.5Km以下（DID有）

機械埋戻工　(在来土) × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工　 × 1次切断 ＝ m

t＝15cm迄

舗装版掘削・積込 × ＝ m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

舗装版運搬工 × ＝ m3

舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下

舗装版受入費 × ＝ t

アスファルト処分

仮路盤工 × ＝ m2

 切込砕石(40-0mm)2層施工 300mm 

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

管外径 管断面積 延長

φ50（DCIP） πＤ2/4 0.068 0.0036 9.00

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 移設工C3

0.60 9.00 5.400 5.40

0.60 0.36 0.0036 9.00 1.912 1.91

道道花浦内浦線　歩道区間 9.00

0.60 1.23 9.00 6.642 6.64

0.60 0.60 9.00 3.240 3.24

1.910 1.91

9.00 0.60 5.400 5.40

6.64 3.24 0.95 3.229 3.23

9.00 2 18.000 18.00

9.00 0.60 5.400 5.40

0.16 2.30 0.368 0.37

5.40 0.03 0.162 0.16



種 別

配水管本管部

R6 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ Ｌ ＝ ｍ

Ｌ ＝ ｍ

Ｌ ＝ ｍ

機械掘削　（積込）　 × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準） × × ＝

人力床仕上工 × ＝ m2

W＝600(基面整正）

人力埋戻工　(砂置換) × - ） × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

管頂30cmまで砂置換

土砂運搬工 ＝ m3

0.80㎥BH＋10tダンプ

31.5Km以下（DID有）

機械埋戻工　(在来土) × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工　 × 1次切断 ＝ m

t＝15cm迄

舗装版掘削・積込 × ＝ m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

舗装版運搬工 × ＝ m3

舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下

舗装版受入費 × ＝ t

アスファルト処分

仮路盤工 × ＝ m2

 切込砕石(40-0mm)2層施工 300mm 

φ50（WPE） πＤ2/4 0.063 0.0031 33.99

道道花浦内浦線　路盤区間 24.53

0.60 1.26 24.53 18.545

道道花浦内浦線　歩道区間 9.46

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 移設工C4

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

管外径 管断面積 延長

25.53

0.60 1.23 9.46 6.981

0.60 33.99 20.394 20.39

7.240 7.24

0.60 0.36 0.0031 33.99 7.236 7.24

9.46 2 18.920 18.92

25.53

0.60 0.60 33.99 12.236 12.24

12.24 0.95 12.646 12.65

0.39

9.46 0.60 5.676 5.68

0.17 2.30

33.99 0.60 20.394 20.39

5.68 0.03 0.170 0.17

0.391



種 別

配水管本管部

R6 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ Ｌ ＝ ｍ

Ｌ ＝ ｍ

機械掘削　（積込）　 × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準）

人力床仕上工 × ＝ m2

W＝600(基面整正）

人力埋戻工　(砂置換) （ × - ） × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

管頂30cmまで砂置換

土砂運搬工 ＝ m3

0.80㎥BH＋10tダンプ

31.5Km以下（DID有）

機械埋戻工　(在来土) × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

φ50（WPE） πＤ2/4 0.063 0.0031 30.29

道道花浦内浦線　歩道区間 30.29

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 移設工C5

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

管外径 管断面積 延長

0.60 0.36 0.0031 30.29 6.449 6.45

22.90

0.60 30.29 18.174 18.17

0.60 1.26 30.29 22.899

11.4322.90 10.90 0.95 11.426

6.450 6.45

0.60 0.60 30.29 10.904 10.90



種 別

配水管本管部

R6 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ Ｌ ＝ ｍ

電柱移設 Ｌ ＝ ｍ

機械掘削　（積込）　 × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準）

人力床仕上工 × ＝ m2

W＝600(基面整正）

人力埋戻工　(砂置換) （ × - ） × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

管頂30cmまで砂置換

土砂運搬工 ＝ m3

0.80㎥BH＋10tダンプ

31.5Km以下（DID有）

機械埋戻工　(在来土) × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工　 × 1次切断 ＝ m

t＝15cm迄

舗装版掘削・積込 × ＝ m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

舗装版運搬工 × ＝ m3

舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下

舗装版受入費 × ＝ t

建設廃材アスファルト塊 (昼間)

仮路盤工 × ＝ m2

 切込砕石(40-0mm)2層施工 300mm 

道道花浦内浦線　歩道区間 17.76

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

管外径 管断面積 延長

φ75（DCIP） πＤ2/4 0.093 0.0067 17.76

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 付帯工

3.720 3.72

17.76 3.717 3.720.60 0.36 0.0067

10.66 0.03 0.320 0.32

17.76 2 35.520 35.52

17.76 0.60 10.656 10.66

0.60 1.27 17.76 13.533 13.53

0.60 17.76 10.656 10.66

0.32 2.30 0.736 0.74

17.76 0.60 10.656 10.66

0.60 0.60 17.76 6.394 6.39

13.53 6.39 0.95 6.804 6.80



種 別

配水管本管部

R6 Ｌ ＝ ｍ

Ｌ ＝ ｍ

機械掘削　（積込）　 × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準）

人力床仕上工 × ＝ m2

W＝600(基面整正）

機械埋戻工　(在来土) × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工　 × 1次切断 ＝ m

t＝15cm迄

舗装版掘削・積込 × ＝ m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

舗装版運搬工 × ＝ m3

舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下

舗装版受入費 × ＝ t

建設廃材アスファルト塊 (昼間)

仮路盤工 × ＝ m2

 切込砕石(40-0mm)2層施工 300mm 

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 給水切替工

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

管外径 管断面積 延長

15.00

道道花浦内浦線　歩道区間 15.00

0.60 1.23 15.00 11.070 11.07

0.60 0.96 15.00 8.640 8.64

0.60 15.00 9.000 9.00

11.07 8.64 0.95 1.975 1.98

15.00 2 30.000 30.00

15.00 0.60 9.000 9.00

9.00 0.03 0.270 0.27

0.27 2.30 0.621 0.62

15.00 0.60 9.000 9.00



種 別

配水管本管部

R6 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ Ｌ ＝ ｍ

No163 Ｌ ＝ ｍ

No216 Ｌ ＝ ｍ

機械掘削工　（積込）　 × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準）

人力床仕上工 × ＝ m2

W＝600(基面整正）

人力埋戻工　(砂置換) （ × - ） × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

管頂30cmまで砂置換

土砂運搬工 ＝ m3

0.80㎥BH＋10tダンプ

31.5Km以下（DID有）

機械埋戻工　(在来土) × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工　 × 1次切断 ＝ m

t＝15cm迄

舗装版掘削・積込 × ＝ m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

舗装版運搬工 × ＝ m3

舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下

舗装版受入費 × ＝ t

アスファルト処分

仮路盤工 × ＝ m2

 切込砕石(40-0mm)2層施工 300mm 

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 消火栓切替工

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

管外径 管断面積 延長

φ75（DCIP） πＤ2/4 0.093 0.0067 6.92

道道花浦内浦線　歩道区間　4.785＋0.435＝5.220ｍ 5.22

0.60 1.27 6.92 5.273 5.27

0.60 0.60 6.92 2.491 2.49

0.60 6.92 4.152 4.15

0.60 0.40 0.0067 5.22 1.218 1.22

1.220 1.22

2.30 0.299 0.30

6.92 2 13.840 13.84

6.92 0.60 4.152 4.15

5.27 2.49 0.95 2.649 2.65

6.92 0.60 4.152 4.15

道道花浦内浦線　歩道区間　0.864+0.825＝1.689m 1.70

4.15 0.03 0.125 0.13

0.13



種 別

配水管本管部

R6 Ｌ ＝ ｍ

既設管撤去 Ｌ ＝ ｍ

機械掘削　（積込）　 × × ＝ m3

0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準）

機械埋戻工　(在来土) × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工　 × 1次切断 ＝ m

t＝15cm迄

舗装版掘削・積込 × ＝ m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

舗装版運搬工 × ＝ m3

舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下

舗装版受入費 × ＝ t

アスファルト処分

仮路盤工 × ＝ m2

 切込砕石(40-0mm)2層施工 300mm 

(kg/m)

(kg/m)

(kg/基)

(kg/基)

(kg/基)

(kg/基)

(kg/基)

(kg/基)

(kg/基)

(kg/基)

(kg/m)

(kg/m)

(kg/m)

現場発生材運搬 ＝ t
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊 5.0km以下  0.5t超0.8t以下

廃プラスチック処分費 廃プラ（ｔ） ＝ t
土木系産業廃棄物処理料金 [中間・最終処分場] 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ※　鋳鉄管は町で別途処分

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

東雲町地区配水管移設工事 既設管撤去工

0.60 1.00 483.91 290.346 290.35

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

管外径 管断面積 延長

483.91

道道花浦内浦線　歩道区間 483.91

0.60 1.27 483.91 368.739 368.74

368.74 290.35 0.95 63.108 63.11

483.91 2 967.820 967.82

483.91 0.60 290.346 290.35

290.35 0.03 8.711 8.71

8.71 2.30 20.033 20.03

483.91 0.60 290.346 290.35

既設配水管資材 質量 数量 重量換算(t) 区分

φ75DCIP

φ50DCIP

φ75WPE

φ75VWP

φ50VWP

13.02

10.00

2.17

2.02

1.12

79.37

9.00

35.39

201.72

158.43

1.03 鋳鉄管

0.09 鋳鉄管

0.08 廃プラ

0.41

DK・短管１号(φ75) 10.8

DK・曲管φ75×90° 14.5 2 0.03 鋳鉄管

DK・曲管φ75×45° 13.2 2

0.670 0.67

廃プラ　合計 0.6700 ｔ

DIP乙字管φ75×H450 17.0 2 0.03 鋳鉄管

K形受挿しｿﾌﾄ弁φ75 29.0 3 0.09 鋳鉄管

仕切弁筺(V型)VON-13F-60LU 43.0 8 0.34 鋳鉄管

廃プラ

0.18 廃プラ

鋳鉄管　合計 1.78 ｔ

鋳鉄管 1.78 2.45 2.45

廃プラ 0.67

2 0.02 鋳鉄管

DK・継輪φ75 14.2 4 0.06 鋳鉄管

DK・特殊押輪φ75(TN-30) 1.9 34 0.06 鋳鉄管

0.03 鋳鉄管



設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高

1 DCIP・直管(GX-S) φ75×4.0m (粉体) 本 27 19 8

2 GX・接合セット φ75 個 11 3 8

3 GX・G-Link φ75 個 29 4 25

4 GX・ライナ φ75 個 16 8 8

5 GX・曲管 φ75×45° 個 18 2 16

6 GX・継ぎ輪 φ75 個 10 2 8

7 GX・受挿しソフト弁 φ75 (ｿﾌﾄｼｰﾙ左開） 個 1 1

8 GX形異種管継手 φ75 個 1 1

9 DIP鋳鉄管（K-3） φ75×4.0m（粉体） 本 1 1

10 DK・特殊押輪 φ75(TN-30) 組 2 2

11 DK・短管1号 φ75mm（粉体） 個 2 2

12 2F短管 L=300 個 1 1

13 GX形・帽 φ75(ﾒｶ帽)粉体 個 1 1

14 S50形　DCIP 直管 φ50×4.0m（粉体） 本 3 3

15 S50形　接合ｾｯﾄ φ50（抜止押輪ｾｯﾄ）G 組 2 2

16 S50形　ライナ φ50　L 個 2 2

17 PCｼﾞｮｲﾝﾄ  S50形管用 個 2 2

18 WPE(Politec) φ75×5.0m 本 47 8 39

19 WPE(Politec) φ50×5.0m 本 40 18 1 1 4 3 7 6

20 EFソケット φ75 個 47 8 39

21 EFソケット φ50 個 39 17 1 2 3 4 5 7

22 EFベンド（両受） φ75×90° 個 6 2 4

23 EFベンド（両受） φ75×45° 個 1 1

24 EFベンド（片受） φ75×90° 個 3 3

26 EFベンド（両受） φ50×90° 個 9 1 6 2

名　　　称 形状寸法 単位 移設工A3合計 移設工A1 移設工A2
工　　区　　別

付帯工移設工B1 移設工C2移設工B2 移設工B3 移設工C1 給水切替工移設工C3 移設工C4 移設工C5移設工A4 消火栓切替工 既設管撤去工

使　用　資　材　集　計　表 



使　用　資　材　集　計　表 

設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高

27 EFベンド（片受） φ50×11°1/4 個 1 1

28 EFレデューサ（片受） φ75×φ50 個 3 1 1 1

29 EFベンド（ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞ） φ50×90° 個 1 1

30 EF Sベンド（両受） φ75×450H 個 2 2

31 EF・ﾌﾗﾝｼﾞ φ75水道形（FCD）GF 個 1 1

32 EF・ﾌﾗﾝｼﾞ φ50水道形（FCD）GF 個 2 2

33 PE挿し口付ｿﾌﾄ弁 φ75(左開) 基 2 2

34 PE挿し口付ｿﾌﾄ弁 φ50(左開) 基 2 1 1

35 PE挿し口付フランジ短管 φ75水道形（FCD）GF 個 3 1 1 1

36 PE挿し口付鋳鉄製T字管 φ75×φ75 個 2 2

37 ﾒｶﾎﾟﾘPPチーズ(B型) 呼び径（50×50) 基 2 2

38 ﾒｶﾎﾟﾘPPｼﾞｮｲﾝﾄ φ50(離脱付-粉体)（MP-98P） 個 2 1 1

39 ﾒｶﾎﾟﾘPVｼﾞｮｲﾝﾄ φ50(離脱付-粉体)（MP-98P） 個 1 1

41 2F仕切弁 φ50　2種(7.5K)　左開 基 3 1 2

42 F用・B N P φ75（ﾌｯ素加工・座金付）GF 面 4 1 1 1 1

43 F用・B N P φ50（ﾌｯ素加工・座金付）GF 面 2 2

44 F用・B N P φ75（ﾌｯ素加工・座金付）全面 面 6 6

46 サドル分水栓（DIP用) φ75×25(A-ボール式） 個 2 2

47 サドル分水栓（WPE用) φ75×40(A-ボール式） 個 1 1

48 サドル分水栓（WPE用) φ75×25(A-ボール式） 個 2 2

49 サドル分水栓（WPE用) φ75×20(A-ボール式） 個 7 7

50 サドル分水栓（WPE用) φ50×25(A-ボール式） 個 1 1

51 サドル分水栓（WPE用) φ50×20(A-ボール式） 個 2 2

移設工C3 移設工C4 移設工C5 付帯工移設工B2 移設工B3 移設工C1 移設工C2移設工A1 移設工A2 移設工A3 移設工A4 移設工B1名　　　称 形状寸法 単位 合計 給水切替工 消火栓切替工 既設管撤去工

工　　区　　別



使　用　資　材　集　計　表 

設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高

52 SUS密着コア φ25 個 2 2

53 PEP・継手 φ40（メータ用） 個 1 1

54 PEP・継手 φ25（メータ用） 個 5 5

55 PEP・継手 φ20（メータ用） 個 9 9

56 仕切弁筺（V型) VON-13F-60LU 個 11 1 2 1 2 1 1 1 2

57 弁筺用座台 トミス型　樹脂製(THP-4) 個 11 1 2 1 2 1 1 1 2

58 埋設標識シート 巾300㎜×2倍折り ｍ 506.7 506.7

59 スワブ φ75(管洗浄用) 個 1 1

60 スワブ φ50(管洗浄用) 個 2 2

61 既設消火栓 前澤製　地上式単口消火栓 基 2 2

62 EFベンド（片受） φ50×90° 個 4 4

63 ﾒｶﾎﾟﾘPPｷｬｯﾌﾟ φ50(離脱付-粉体)（MP-98C） 個 1 1

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

76

名　　　称 形状寸法 単位
工　　区　　別

合計 移設工A1 移設工A2 移設工A3 移設工A4 移設工B1 移設工B2 移設工B3 付帯工 給水切替工 消火栓切替工 既設管撤去工移設工C1 移設工C2 移設工C3 移設工C4 移設工C5



設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高

100 DIP・布設工 φ75 ｍ 95.5 76.4 17.8 1.3

101 DIP・布設工 φ50 ｍ 9.0 9.0

102 G X ・継 手 工 φ75（直管・ライナ含） 口 27 19 8

103 G X ・継 手 工 φ75（接続ｾｯﾄ) 異形管部 口 11 3 8

104 G X ・継 手 工 φ75（G-Link）異形管部 口 29 4 25

105 WPE・布設工 φ75 ｍ 233.2 35.7 197.5

106 WPE・布設工 φ50 ｍ 188.1 85.3 1.3 1.8 18.2 17.9 34.0 29.6

107 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ75 (特殊押輪) 口 2 2

108 ﾒｶﾆｶﾙ継手取外し φ75 (特殊押輪) 口 1 1

109 S50形 継手工 φ50（抜止押輪1口） 口 2 2

110 EF・継手工 φ75 箇所 56 10 46

111 EF・継手工 φ75 （1口) 箇所 7 3 1 1 1 1

112 EF・継手工 φ50 箇所 48 18 1 2 3 4 11 9

113 EF・継手工 φ50　(1口） 箇所 7 6 1

115 WPE・継手工 φ50（離脱継手） 口 15 9 2 2 2

116 VWP・継手工 φ50（離脱防止金具） 口 1 1

117 フランジ継手工 φ75 口 8 1 1 1 1 4

118 フランジ継手取外工 φ75 口 3 1 1 1

119 フランジ継手工 φ50 口 2 2

120 DIP・切断工 φ75（現場切断） 口 24 4 20

付帯工移設工A3 移設工A4名　　　称 形状寸法 単位 合計 移設工A1 移設工A2 移設工B1 移設工B2 移設工B3 移設工C1 移設工C4 移設工C5移設工C2 移設工C3

配　管　労　務　集　計　表

給水切替工 消火栓切替工 既設管撤去工

工　　区　　別



設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高

121 DIP・切断工 φ50（現場切断） 口 1 1

122 WPE・切断工 φ75（現場切断） 口 3 3

123 WPE・切断工 φ50（現場切断） 口 20 9 1 2 1 6 1

125 VWP・切断工 φ50（現場切断） 口 1 1

126 PEP・切断工 φ40 口 2 2

127 PEP・切断工 φ25 口 10 10

128 PEP・切断工 φ20 口 18 18

129 仕切弁設置工 φ75 (ｿﾌﾄｼｰﾙ弁) 基 5 1 2 2

130 仕切弁設置工 φ50 (ｿﾌﾄｼｰﾙ弁) 基 4 1 2 1

131 埋設標識シート工 巾300㎜×2倍折り ｍ 506.7 506.7

132 ねじ式弁筐設置工 Ｖ型－トミス座台含 箇所 10 2 1 2 1 1 1 2

133 ねじ式弁筐撤去工 Ｖ型－トミス座台含 箇所 5 1 1 1 2

134 分水栓建込 φ75×25(DCIP) ヶ所 2 2

135 分水栓建込 φ75×40(WPE) ヶ所 1 1

136 分水栓建込 φ75×25(WPE) ヶ所 2 2

137 分水栓建込 φ75×20(WPE) ヶ所 7 7

138 分水栓建込 φ50×25(WPE) ヶ所 1 1

139 分水栓建込 φ50×20(WPE) ヶ所 2 2

140 コア取付 φ25 口 2 2

移設工C1 移設工C2 移設工C3 給水切替工 消火栓切替工 既設管撤去工

工　　区　　別

配　管　労　務　集　計　表

移設工C4 移設工C5 付帯工名　　　称 形状寸法 単位 合計 移設工A1 移設工A2 移設工A3 移設工A4 移設工B1 移設工B2 移設工B3



設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高

141 既設管(DIP)・撤去工 φ75 ｍ 79.4 79.4

142 既設管(DIP)・撤去工 φ50 ｍ 9.0 9.0

143 既設管(WPE)・撤去工 φ75 ｍ 35.4 35.4

144 既設管(VWP)・撤去工 φ75 ｍ 201.7 201.7

146 既設管(VWP)・撤去工 φ50 ｍ 158.4 158.4

147 既設管(DIP)・撤去切断工 φ75 口 13 13

148 既設管(DIP)・撤去切断工 φ50 口 2 2

149 既設管(WPE)・撤去切断工 φ75 口 6 6

150 既設管(VWP)・撤去切断工 φ75 口 34 34

152 既設管(VWP)・撤去切断工 φ50 口 27 27

153 消火栓撤去工 地上式単口・機械施工 基 2 2

154 消火栓設置工 地上式単口・機械施工 基 2 2

155 S50形 継手工 φ50（直管・ライナ含） 口 2 2

156

157

158

159

160

移設工C2 移設工C3 移設工C4 移設工C5

配　管　労　務　集　計　表

名　　　称 付帯工 給水切替工 消火栓切替工 既設管撤去工形状寸法 単位
工　　区　　別

合計 移設工A1 移設工A2 移設工A3 移設工A4 移設工B1 移設工B2 移設工B3 移設工C1



設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高

1 機械掘削工　（積込）　 0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準） m3 775.8 58.46 28.11 151.59 0.24 54.41 0.98 1.30 13.76 13.29 6.64 25.53 22.90 13.53 11.07 5.27 368.74

2 人力床仕上工 W＝600(基面整正） m2 323.1 46.03 22.13 119.44 0.19 44.24 0.80 1.06 10.92 10.55 5.40 20.39 18.17 10.66 9.00 4.15

3 人力埋戻工　(砂置換) 0.28㎥BH  （0.20） せたな砂(その他）排出ガス対策型（第2次基準） m3 117.6 17.90 8.62 46.52 0.08 15.70 0.28 0.38 3.88 3.74 1.91 7.24 6.45 3.72 1.22

4 土砂運搬工 0.80㎥BH  ＋10tダンプ31.5Km以下（DID有） m3 117.6 17.90 8.62 46.52 0.08 15.70 0.28 0.38 3.88 3.74 1.91 7.24 6.45 3.72 1.22

5 機械埋戻工　(在来土) 0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準） m3 492.8 27.62 13.28 71.29 0.03 26.54 0.22 0.29 9.83 9.49 3.24 12.24 10.90 6.39 8.64 2.49 290.35

6 残土運搬捨土　 0.28㎥BH＋4tダンプ5.5km以下 m3 257.1 29.39 14.13 76.55 0.21 26.47 0.75 1.00 3.41 3.30 3.23 12.65 11.43 6.80 1.98 2.65 63.11

7 舗装版切断工　 t＝15cm迄 m 1876.5 153.44 73.78 401.32 3.84 147.46 5.86 6.72 18.00 18.92 35.52 30.00 13.84 967.82

8 舗装版掘削・積込 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 m2 563.9 46.03 22.13 120.80 0.51 44.24 2.13 2.82 5.40 5.68 10.66 9.00 4.15 290.35

9 舗装版運搬工(殻運搬) 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 m3 17.5 1.38 0.66 3.89 0.08 1.33 0.17 0.23 0.16 0.17 0.32 0.27 0.13 8.71

10 舗装版受入費 建設廃材アスファルト塊 (昼間) t 40.3 3.17 1.52 8.95 0.18 3.06 0.39 0.53 0.37 0.39 0.74 0.62 0.30 20.03

11 下層路盤工(町道車道)  切込砕石(40-0mm)1層施工 200mm m2 1.9 0.80 1.06

12 凍上抑制層(町道車道)  切込砕石(80-0mm)2層施工 350mm m2 1.9 0.80 1.06

13 仮路盤工  切込砕石(40-0mm)2層施工 300mm m2 571.0 46.03 22.13 118.62 44.24 5.40 20.39 10.66 9.00 4.15 290.35

14 下層路盤工（道道車道）  切込砕石(40-0mm)3層施工 600mm m2 1.0 0.82 0.19

15 不陸整正 29mm以上34mm未満 切込砕石 m2 7.6 2.18 0.51 2.13 2.82

16 上層路盤工（道道車道） ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 （車道） 1.4m以上3.0m以下 60mm アスファルト乳剤 m2 2.7 2.18 0.51

17 基層（道道車道） 1.4m以上3.0m以下 50mm 粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 （車道） ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 m2 2.7 2.18 0.51

18 表層（道道車道） 1.4m以上3.0m以下 40mm 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 （車道） アスファルト乳剤 m2 2.7 2.18 0.51

19 上層路盤工（町道車道） ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 （車道） 1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト乳剤 m2 5.0 2.13 2.82

20 表層（町道車道） 1.4m以上3.0m以下 30mm 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 （車道） アスファルト乳剤 m2 5.0 2.13 2.82

21 現場発生材運搬 ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊 5.0km以下 t 2.5 2.45

22 廃プラスチック処分費 土木系産業廃棄物処理料金 [中間・最終処分場] 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 t 0.7 0.67

移設工C1 移設工C2名　　　称 形状寸法 単位 移設工B2 移設工B3 給水切替工 消火栓切替工 既設管撤去工

工　　区　　別

土　工　労　務　集　計　表

付帯工移設工C4移設工C3 移設工C5移設工A3 移設工B1移設工A4合計 移設工A1 移設工A2


