
工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

20 スワブ φ350（管洗浄用） 6 個

21 スワブ φ300（管洗浄用） 6 個

1 F用・B N P φ350（SUS・座金付）全面 2 面

2 F用・B N P φ300（ﾌｯ素加工・座金付）全面 2 面

12 F用・ゴムパッキン φ400（全面） 1 枚

13 F用・ゴムパッキン φ350（全面） 1 枚

- 仮設排泥管 DK・90°2F曲管 1 式

- ランチャー pig挿入機器(SUS) 1 式

- 洗浄ポンプ 混合油(25:1) 1 式

- F用・B N P φ350（SUS・座金付）全面 1 面

- F用・B N P φ300（ﾌｯ素加工・座金付）全面 1 面

労 務

100 管洗浄作業 土木一般世話役 2 人

101 管洗浄作業 特殊作業員 2 人

102 管洗浄作業 配管工 6 人

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　

令和7年度　上水道管洗浄施設設置工事 配水管路洗浄工

計 算 式

既設資材流用(R5取替品)

既設資材流用(R5取替品)

環境水道課備品貸与

環境水道課備品貸与

環境水道課備品貸与



番 号 計 画 洗 浄 区 間 口 径
ス ワ ブ
数 量 BNP入口 BNP出口

1-2 自衛隊～図書館前 φ150 2 1 1

1-1 自衛隊～出雲通高架下 φ250 2 1 1

2-2 高架下～若山鉄工 φ200 2 1 1

2-3 若山鉄工～城近宅 φ200 2 重複 1

2-5 若山鉄工～富士見ｾｲｺﾏ～YS自動車 φ150 2 1 なし

2-4 ﾘﾊﾞｰｽﾄｰﾝ～宮園ｾｲｺﾏ φ200 2 1 1

2-6 野方組～ｳｪﾙｶﾑ広場 φ150 2 1 1

2-24 富士見ｾｲｺﾏから松岡曲がり亀や寿司 φ75 2 1 なし

2-23 富士見ｾｲｺﾏ～刈谷曲がり亀や寿司 φ75 2 1 なし

2-25 富士見ｾｲｺﾏ～ｼﾝﾌｫﾆー φ75 2 1 なし

2-30 山岡家から豊河町教員住宅 φ75 4 1 なし

10 6

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材 市街地洗浄資材

スワブ集計

26 スワブ φ75（管洗浄用） 10 個

24 スワブ φ150（管洗浄用） 6 個

23 スワブ φ200（管洗浄用） 6 個

22 スワブ φ250（管洗浄用） 2 個

F用・B N P(全面)集計

10 F用・B N P φ75（ﾌｯ素加工・座金付）全面 4 組

6 F用・B N P φ150（ﾌｯ素加工・座金付）全面 5 組

4 F用・B N P φ200（ﾌｯ素加工・座金付）全面 5 組

2 F用・B N P φ300（ﾌｯ素加工・座金付）全面 2 組

労 務

100 管洗浄作業 土木一般世話役 4 人

101 管洗浄作業 特殊作業員 4 人

102 管洗浄作業 配管工 4 人

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　

430m

昼 夜 区 分

昼

昼

令和7年度　上水道管洗浄施設設置工事 市街地洗浄工

230m

延 長

430m

夜

夜

970m

900m 夜

470m 夜

夜

昼

740m

880m

夜

夜830m

980m

490m 夜

計 算 式



工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

104 EFソケット φ75 1 個

106 EF-Sベンド（片受） φ75　300H 2 個

112 PE挿口付鋳鉄製丁字管 φ75×75（GF） 1 個

113 PE挿し口付ｿﾌﾄ弁 φ75(左開) 1 基

115 DIP・2F短管 φ75×300L(粉体) 1 個

116 DIP・フランジ蓋 φ75(粉体) 1 枚

119 ﾒｶﾎﾟﾘPPｼﾞｮｲﾝﾄ φ75(離脱付-粉体)（MP-98P） 2 個

10 F用・B N P φ75（ﾌｯ素加工・座金付）全面 1 面

118 F用・B N φ75（ﾌｯ素加工・座金付） 1 組

133 仕切弁筺（V型) VON-13F-60LU 1 個

134 弁筺用座台 トミス型　樹脂製(THP-4) 1 個

136 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ鋳鉄蓋 φ600mm T-25 1 組

137 組立マンホール調整リング φ600×150 1 個

138 組立マンホール調整リング φ600×50 2 個

139 0号組立マンホール斜壁 φ600×φ750×300 1 個

140 0号組立マンホール直壁 φ750×300 1 個

141 0号組立マンホール底版 有効高130 1 個

142 0号組立マンホール削孔代 ﾋｭｰﾑ管200用(底版) 1 箇所

143 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ断熱蓋  600用SC・P1W(断熱中蓋タイプ） 1 枚

労 務

106 WPE・布設工 φ75 2.5 ｍ

108 EF・継手工 φ75 1 箇所

110 EF・継手工 φ75　(1口） 2 箇所

112 WPE・継手工 φ75（離脱継手） 4 口

120 WPE・切断工 φ75（現場切断） 2 口

116 仕切弁設置工 φ75 (ｿﾌﾄｼｰﾙ弁) 1 基

114 フランジ継手工 φ75 2 口

137 ねじ式弁筐設置工 Ｖ型－トミス座台含 1 箇所

122 既設管(WPE)・撤去工 φ75 3.1 ｍ

18 0号組立マンホール設置工
０号(内750mm)または楕円(600x900mm) ４箇所

未満(15%) 補正無し ２ｍ以下 補正無し 1 箇所

JIS型（勾配受）浮上防止、かぎ付、水道・排泥弁室

底板削孔φ304

鋳鉄蓋裏取付用

3.300m-0.765m=2.535m

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　
令和7年度　上水道管洗浄施設設置工事 洗浄施設設置工

計 算 式



工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

103 WPE(Politec) φ50×5.0m 10 本

105 EFソケット φ50 7 個

107 EFフランジ φ50(水道形FCD)GF 2 個

108 EF片受チーズ φ50×φ50 1 個

109 EFベンド（両受） φ50×90° 2 個

110 EF-Sベンド（両受） φ50　300H 2 個

111 EF-Sベンド（片受） φ50　300H 1 個

101 割T時間(SF・S)粉体 φ150×50(WPE) 1 個

102 割T時間(SF・S)粉体 φ75×50(WPE) 1 個

114 2F仕切弁 φ50　2種(7.5K)　左開 1 基

200 F用・B N P φ50（ﾌｯ素加工・座金付）全面 2 面

117 F用・B N φ50（ﾌｯ素加工・座金付） 2 組

133 仕切弁筺（V型) VON-13F-60LU 2 個

134 弁筺用座台 トミス型　樹脂製(THP-4) 2 個

144 アルミ矢板 NAWS-2.0　10.0kg 15 枚

145 水圧サポート 8t N85-140WS(85～140cm) 2 本

146 アルミ腹起し 130×80×3000 3.0m(18.8kg) 2 本

147 矢板押込み金具 N/H 250×70×108(3.4㎏) 1 個

148 水圧ハンドポンプ 樹脂タンク19L 1 個

149 水圧サポートハンドル口金用 531L STRⅡ(1.7㎏) 1 本

150 水圧サポートNSP添加剤 消耗品-0.5ℓ 1 本

労 務

107 WPE・布設工 φ50 50.3 ｍ

109 EF・継手工 φ50 4 箇所

111 EF・継手工 φ50　(1口） 4 箇所

121 WPE・切断工 φ50（現場切断） 5 口

117 仕切弁設置工 φ50 (ｿﾌﾄｼｰﾙ弁) 2 基

115 フランジ継手工 φ50 4 口

137 ねじ式弁筐設置工 Ｖ型－トミス座台含 2 箇所

104 不断水連絡工 φ150×50(WPE) 1 ヶ所

105 不断水連絡工 φ75×50(WPE) 1 ヶ所

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　
令和7年度　上水道管洗浄施設設置工事 連絡工

計 算 式

51.068÷5.0m=10.21

6枚×2＋3枚＝15枚

W=920

51.068m-0.801m=50.267m



工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

120 ISO継手S型変換ｿｹｯﾄ φ50HPPW×φ40PP 1 個

123 PEP・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ40(水道用2層管・1種） 0.8 ｍ

124 PEP・継手 φ25（メータ用） 1 個

125 PEP・継手 φ20（メータ用） 1 個

126 PEP・継手 φ40（ポリエンド） 1 個

127 PEP・継手 φ25（ポリエンド） 1 個

128 PEP・継手 φ20（ポリエンド） 1 個

129 PEP・継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式） φ40P×40P（エルボ） 1 個

121 サドル分水栓（WPE用) φ50×25(A-ボール式） 1 個

122 サドル分水栓（WPE用) φ50×20(A-ボール式） 1 個

130 分水栓用キャップ φ40 1 個

131 分水栓用キャップ φ25 1 個

132 分水栓用キャップ φ20 1 個

労 務

123 PEP・布設工 φ40 0.8 ｍ

124 PEP・継手工 φ50(HPPE) 1 口

125 PEP・継手工 φ40 4 口

126 PEP・継手工 φ25 1 口

127 PEP・継手工 φ20 1 口

128 PEP・切断工 φ40 2 口

129 PEP・切断工 φ25 2 口

130 PEP・切断工 φ20 2 口

131 分水栓建込 φ50×25(WPE) 1 ヶ所

132 分水栓建込 φ50×20(WPE) 1 ヶ所

133 鋼管ねじ込み接合工 φ40 1 口

134 鋼管ねじ込み接合工 φ25 1 口

135 鋼管ねじ込み接合工 φ20 1 口

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　

令和7年度　上水道管洗浄施設設置工事 給水工

計 算 式



工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

201 スワブ φ50（管洗浄用） 1 個

135 埋設標識シート 巾300㎜×2倍折り 52.1 ｍ

労 務

136 埋設標識シート工 巾300㎜×2倍折り 52.1 ｍ

51.1m+1.0m=52.1m

51.1m+1.0m=52.1m

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　

令和7年度　上水道管洗浄施設設置工事 付帯工

計 算 式



種 別

配水管本管部 Ｌ ＝ ｍ

Ｌ ＝ ｍ

土工数量計上なし

1,795

1,770φ300DCIP(A-3）

φ350DCIP(K-3）

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

令和7年度　上水道管洗浄施設設置工事 配水管路洗浄工

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

延長



種 別

配水管本管部 Ｌ ＝ ｍ

土工数量計上なし

φ75～φ250配水管 7,350

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

令和7年度　上水道管洗浄施設設置工事 市街地洗浄工

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

延長



種 別

配水管本管部 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝

① Ｌ ＝ ｍ

0号組立マンホール t=130 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ × 1 m2

t=750 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ × 1 m2

t=110 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ × 1 m2

機械掘削　（積込）　 × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

人力床仕上工　 × ＝ m2

W＝600~1500

人力埋戻工　(砂置換) （ × - ） × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20） - × ＝

管頂30cmまで砂置換

土砂運搬工 ＝ m3

0.80㎥BH＋10tダンプ　31.5Km以下（DID有）

機械埋戻工　(在来土) × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20） - × ＝

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工　 ＝ m

t＝15cm迄 ＝

舗装版掘削・積込 ＝ m2

 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

舗装版運搬工 × ＝ m3

2tダンプ

舗装版受入費 × ＝ t

アスファルト処分

下層路盤工(国道歩道) × ＝ m2

 2層施工 270mm 路盤用骨材　切込砕石 全ての費用

不陸整正 ＝ m2

有り 29mm以上34mm未満 路盤用骨材　切込砕石 全ての費用

舗装復旧工 ＝ 式

国道歩道部・国道取付部・駐車場

1.910 0.71 0.13 (底板控除)

1 1

36.340

4.950

36.34 (CAD計測)

4.95

1.50 0.39 0.0063 3.30 1.910 1.82

1.50 3.30

0.0063

令和7年度　上水道管洗浄施設設置工事

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

φ75（WPE） 0.090πＤ2/4

洗浄施設設置工

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

管外径 管断面積 管路延長

国道5号(歩道部) 3.30

1.26 1.50 3.30 6.237 6.24

底版 πＤ2/4 0.950 0.7088 0.71

躯体 πＤ2/4 0.900 0.6361 0.64

MH蓋 πＤ2/4 0.820 0.5281 0.53

4.950

1.820 1.82

36.34 (CAD計測) 36.34

1.50

6.24 2.49 0.95 3.619 3.62

2.49

1.818

0.60 3.30 2.970

2.970 0.64 0.75 (MH躯体控除) 2.490

36.34 0.03 1.090 1.09

10.30 (CAD計測) 10.300 38.48

28.18 (CAD計測) 28.180

(1次)

(追切)

4.951.50 3.30

1.09 2.30 2.507 2.51

36.340 36.34



種 別

配水管本管部 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝

② L ＝ ｍ

機械掘削　（積込）　 × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

人力床仕上工　 × ＝ m2

W＝600

人力埋戻工　(砂置換) （ × - ） × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

管頂30cmまで砂置換

土砂運搬工 ＝ m3

0.80㎥BH＋10tダンプ　31.5Km以下（DID有）

機械埋戻工　(在来土) × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工　 ＝ m

t＝15cm迄 ＝

舗装版掘削・積込 ＝ m2

 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

舗装版運搬工 × ＝ m3

2tダンプ

舗装版受入費 × ＝ t

アスファルト処分

下層路盤工(駐車場) × ＝ m2

 3層施工 500mm 路盤用骨材　切込砕石 全ての費用

不陸整正 ＝ m2

有り 29mm以上34mm未満 路盤用骨材　切込砕石 全ての費用

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ × ＝ ｍ

再利用設置 各種(600mm以下､50kg未満) 路盤用骨材　切込砕石 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 混合B種 無し

※舗装復旧工は洗浄施設設置工に計上済

10.610

令和7年度　上水道管洗浄施設設置工事 連絡工

1.19 48.45

0.60 14.00 8.400

9.30 0.95 24.801

92.01 (CAD計測) 92.010

7.36 2.30 16.928

0.60 48.45 29.070

92.01 0.08 7.361

58.060

92.01 (CAD計測) 92.010

0.60 48.45 10.606

0.60

109.54 (CAD計測) (1次) 109.540

9.302

34.59

58.06 (CAD計測) (追切)

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

29.07

管外径 管断面積 延長

掘 削 断 面 延 長 集 計

駐車場　開削区間

φ50（WPE） πＤ2/4 0.063

34.593 34.59

計

48.45

29.070

0.0031

0.37 0.0031

10.61

16.93

10.61

0.60 0.32 48.45

8.40

92.01

92.01

7.36

167.60

0.60

24.80

9.30

29.07

48.45



種 別

配水管本管部 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝

③ Ｌ ＝ ｍ

機械掘削　（積込）　 × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

人力床仕上工　 × ＝ m2

W＝500

人力埋戻工　(砂置換) （ × - ） × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

管頂30cmまで砂置換

土砂運搬工 ＝ m3

0.80㎥BH＋10tダンプ　31.5Km以下（DID有）

機械埋戻工　(在来土) × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工　 ＝ m

 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 ＝

舗装版掘削・積込 ＝ m2

 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

舗装版運搬工 ＝ m3

 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 3.5km以下 全ての費用

舗装版受入費 ＝ t

建設廃材　アスファルト塊　

下層路盤工(国道取付道路) × ＝ m2

 2層施工 400mm 路盤用骨材　切込砕石 全ての費用

不陸整正 × ＝ m2

有り 29mm以上34mm未満 路盤用骨材　切込砕石 全ての費用

※舗装復旧工は洗浄施設設置工に計上済

※地先境界ブロックは連絡工に計上済

φ40PEP L=1.56m

φ25PEP L=1.81m φ20PEP L=1.82m　ΣL=5.19m

(1次)

付帯工土工数量に計上

付帯工土工数量に計上

付帯工土工数量に計上

0.50 5.19 2.595 2.60

0.50 5.19 2.595 2.60

0.000

0.000 0.00

1.99

0.00

φ25 3.83 (CAD計測) 3.830 7.73

φ20 3.90 (CAD計測) 3.900

0.000

(1次)

0.00

3.17 1.12 0.95 1.991

0.980 0.98

0.50 0.43 5.19 1.121.116

0.50 5.19 2.595 2.60

0.50 0.39 0.0063 5.19 0.979 0.98

0.50 1.22 5.19 3.166 3.17

管外径 管断面積 管路延長

φ75（WPE） πＤ2/4 0.090 0.0063

国道5号（取付道路部）開削区間 5.19

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

令和7年度　上水道管洗浄施設設置工事 給水工

掘 削 断 面 延 長 集 計 計



種 別

配水管本管部 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝

L ＝ ｍ

④ L ＝ ｍ

⑤ L ＝ ｍ

機械掘削　（積込）　 × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20） × × ＝

人力床仕上工　 × ＝ m2

W＝920

人力埋戻工　(砂置換) （ × - ） × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

管頂30cmまで砂置換

土砂運搬工 ＝ m3

0.80㎥BH＋10tダンプ　31.5Km以下（DID有）

機械埋戻工　(在来土) × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20） × × ＝

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3

0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工　 ＋ ＝ m

 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 ＋ ＝

舗装版掘削・積込 ＝ m2

 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 ＝

舗装版運搬工 × ＝ m3

 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 3.5km以下 全ての費用

舗装版受入費 × ＝ t

建設廃材　アスファルト塊　

下層路盤工(国道歩道) × ＝ m2

 2層施工 270mm 路盤用骨材　切込砕石 全ての費用

下層路盤工(国道取付道路) × ＝ m2

 2層施工 400mm 路盤用骨材　切込砕石 全ての費用

アルミ矢板建込工(両側分) × ＋ ＝ ｍ

２．０ｍ 以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)

アルミ矢板引抜工(両側分) × ＋ ＝ ｍ

２．０ｍ 以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊

不陸整正 ＝ m2

有り 29mm以上34mm未満 路盤用骨材　切込砕石 全ての費用 ＝

※舗装復旧工は洗浄施設設置工に計上済

※地先境界ブロックは連絡工に計上済

62.45 (CAD計測) ① 62.450 124.61

62.16 (CAD計測) 62.160②

2.00 2 0.92 4.920 4.92

2.00 2 0.92 4.920 4.92

1.84

⑤ 0.92 2.00 1.840 1.84

④ 0.92 2.00 1.840

20.056 20.068.72 2.30

62.160

8.723 8.72

62.16 (CAD計測) ②

124.61 0.07

4.65 4.62 ② 9.270

62.450 124.6162.45 (CAD計測) ①

(CAD計測)

2.84

4.61 4.60 ① 9.210 18.48(CAD計測)

⑤ 0.92 0.73 2.00 1.343

6.00 3.00 0.95 2.842

1.750 1.75

④ 0.92 0.90 2.00 1.656 3.00

1.750.92 0.48 0.0031 4.00 1.754

国道5号（取付道路部）軽量矢板区間

4.00

2.00

国道5号（歩道部）軽量矢板区間 2.00

0.92 4.00 3.680 3.68

④ 0.92 1.65 2.00 3.036 6.00

⑤ 0.92 1.61 2.00 2.962

φ50（WPE） πＤ2/4 0.063 0.0031 延長

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

令和7年度　上水道管洗浄施設設置工事 付帯工

掘 削 断 面 延 長 集 計 計



設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高

20 スワブ φ350（管洗浄用） 個 6 6

21 スワブ φ300（管洗浄用） 個 6 6

1 F用・B N P φ350（SUS・座金付）全面 面 2 2

2 F用・B N P φ300（ﾌｯ素加工・座金付）全面 面 4 2 2

12 F用・ゴムパッキン φ400（全面） 枚 1 1

13 F用・ゴムパッキン φ350（全面） 枚 1 1

- 仮設排泥管 DK・90°2F曲管 式 1 1

- ランチャー pig挿入機器(SUS) 式 1 1

- 洗浄ポンプ 混合油(25:1) 式 1 1

- F用・B N P φ350（SUS・座金付）全面 面 1 1

- F用・B N P φ300（ﾌｯ素加工・座金付）全面 面 1 1

26 スワブ φ75（管洗浄用） 個 10 10

24 スワブ φ150（管洗浄用） 個 6 6

23 スワブ φ200（管洗浄用） 個 6 6

22 スワブ φ250（管洗浄用） 個 2 2

10 F用・B N P φ75（ﾌｯ素加工・座金付）全面 面 4 4

6 F用・B N P φ150（ﾌｯ素加工・座金付）全面 面 5 5

4 F用・B N P φ200（ﾌｯ素加工・座金付）全面 面 5 5

104 EFソケット φ75 個 1 1

106 EF-Sベンド（片受） φ75　300H 個 2 2

112 PE挿口付鋳鉄製丁字管 φ75×75（GF） 個 1 1

113 PE挿し口付ｿﾌﾄ弁 φ75(左開) 基 1 1

115 DIP・2F短管 φ75×300L(粉体) 個 1 1

116 DIP・フランジ蓋 φ75(粉体) 枚 1 1

使　用　資　材　集　計　表　

工　　区　　別

合計 配水管路洗浄工 市街地洗浄工形状寸法 単位名　　　称 洗浄施設設置工 連絡工 付帯工給水工



設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高

119 ﾒｶﾎﾟﾘPPｼﾞｮｲﾝﾄ φ75(離脱付-粉体)（MP-98P） 個 2 2

10 F用・B N P φ75（ﾌｯ素加工・座金付）全面 面 1 1

118 F用・B N φ75（ﾌｯ素加工・座金付） 組 1 1

133 仕切弁筺（V型) VON-13F-60LU 個 3 1 2

134 弁筺用座台 トミス型　樹脂製(THP-4) 個 3 1 2

136 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ鋳鉄蓋 φ600mm T-25 組 1 1

137 組立マンホール調整リング φ600×150 個 1 1

138 組立マンホール調整リング φ600×50 個 2 2

139 0号組立マンホール斜壁 φ600×φ750×300 個 1 1

140 0号組立マンホール直壁 φ750×300 個 1 1

141 0号組立マンホール底版 有効高130 個 1 1

142 0号組立マンホール削孔代 ﾋｭｰﾑ管200用(底版) 箇所 1 1

143 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ断熱蓋  600用SC・P1W(断熱中蓋タイプ） 枚 1 1

103 WPE(Politec) φ50×5.0m 本 10 10

105 EFソケット φ50 個 7 7

107 EFフランジ φ50(水道形FCD)GF 個 2 2

108 EF片受チーズ φ50×φ50 個 1 1

109 EFベンド（両受） φ50×90° 個 2 2

110 EF-Sベンド（両受） φ50　300H 個 2 2

111 EF-Sベンド（片受） φ50　300H 個 1 1

101 割T時間(SF・S)粉体 φ150×50(WPE) 個 1 1

102 割T時間(SF・S)粉体 φ75×50(WPE) 個 1 1

114 2F仕切弁 φ50　2種(7.5K)　左開 基 1 1

200 F用・B N P φ50（ﾌｯ素加工・座金付）全面 面 2 2

名　　　称 形状寸法 単位

工　　区　　別

合計 配水管路洗浄工 市街地洗浄工 洗浄施設設置工 連絡工 給水工 付帯工



設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高

117 F用・B N φ50（ﾌｯ素加工・座金付） 組 2 2

144 アルミ矢板 NAWS-2.0　10.0kg 枚 15 15

145 水圧サポート 8t N85-140WS(85～140cm) 本 2 2

146 アルミ腹起し 130×80×3000 3.0m(18.8kg) 本 2 2

147 矢板押込み金具 N/H 250×70×108(3.4㎏) 個 1 1

148 水圧ハンドポンプ 樹脂タンク19L 個 1 1

149 水圧サポートハンドル口金用 531L STRⅡ(1.7㎏) 本 1 1

150 水圧サポートNSP添加剤 消耗品-0.5ℓ 本 1 1

120 ISO継手S型変換ｿｹｯﾄ φ50HPPW×φ40PP 個 1 1

123 PEP・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ40(水道用2層管・1種） ｍ 0.8 0.8

124 PEP・継手 φ25（メータ用） 個 1 1

125 PEP・継手 φ20（メータ用） 個 1 1

126 PEP・継手 φ40（ポリエンド） 個 1 1

127 PEP・継手 φ25（ポリエンド） 個 1 1

128 PEP・継手 φ20（ポリエンド） 個 1 1

129 PEP・継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式） φ40P×40P（エルボ） 個 1 1

121 サドル分水栓（WPE用) φ50×25(A-ボール式） 個 1 1

122 サドル分水栓（WPE用) φ50×20(A-ボール式） 個 1 1

130 分水栓用キャップ φ40 個 1 1

131 分水栓用キャップ φ25 個 1 1

132 分水栓用キャップ φ20 個 1 1

201 スワブ φ50（管洗浄用） 個 1 1

135 埋設標識シート 巾300㎜×2倍折り ｍ 52.1 52.1

名　　　称 形状寸法 単位

工　　区　　別

合計 配水管路洗浄工 市街地洗浄工 洗浄施設設置工 連絡工 給水工 付帯工



設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高

100 管洗浄作業 土木一般世話役 人 6 2 4

101 管洗浄作業 特殊作業員 人 6 2 4

102 管洗浄作業 配管工 人 10 6 4

106 WPE・布設工 φ75 ｍ 2.5 2.5

108 EF・継手工 φ75 箇所 1 1

110 EF・継手工 φ75　(1口） 箇所 2 2

112 WPE・継手工 φ75（離脱継手） 口 4 4

120 WPE・切断工 φ75（現場切断） 口 2 2

116 仕切弁設置工 φ75 (ｿﾌﾄｼｰﾙ弁) 基 1 1

114 フランジ継手工 φ75 口 2 2

137 ねじ式弁筐設置工 Ｖ型－トミス座台含 箇所 1 1

122 既設管(WPE)・撤去工 φ75 ｍ 3.1 3.1

18 0号組立マンホール設置工 ０号(内750mm)または楕円(600x900mm) ４箇所未満(15%) 補正無し ２ｍ以下 補正無し 箇所 1 1

107 WPE・布設工 φ50 ｍ 50.3 50.3

109 EF・継手工 φ50 箇所 4 4

111 EF・継手工 φ50　(1口） 箇所 4 4

121 WPE・切断工 φ50（現場切断） 口 5 5

117 仕切弁設置工 φ50 (ｿﾌﾄｼｰﾙ弁) 基 2 2

115 フランジ継手工 φ50 口 4 4

137 ねじ式弁筐設置工 Ｖ型－トミス座台含 箇所 2 2

104 不断水連絡工 φ150×50(WPE) ヶ所 1 1

105 不断水連絡工 φ75×50(WPE) ヶ所 1 1

123 PEP・布設工 φ40 ｍ 0.8 0.8

124 PEP・継手工 φ50(HPPE) 口 1 1

配　管　労　務　集　計　表 

工　　区　　別

洗浄施設設置工名　　　称 形状寸法 単位 合計 配水管路洗浄工 市街地洗浄工 連絡工 付帯工給水工



設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高

125 PEP・継手工 φ40 口 4 4

126 PEP・継手工 φ25 口 1 1

127 PEP・継手工 φ20 口 1 1

128 PEP・切断工 φ40 口 2 2

129 PEP・切断工 φ25 口 2 2

130 PEP・切断工 φ20 口 2 2

131 分水栓建込 φ50×25(WPE) ヶ所 1 1

132 分水栓建込 φ50×20(WPE) ヶ所 1 1

133 鋼管ねじ込み接合工 φ40 口 1 1

134 鋼管ねじ込み接合工 φ25 口 1 1

135 鋼管ねじ込み接合工 φ20 口 1 1

136 埋設標識シート工 巾300㎜×2倍折り ｍ 52.1 52.1

名　　　称 形状寸法 単位

工　　区　　別

合計 配水管路洗浄工 市街地洗浄工 洗浄施設設置工 連絡工 給水工 付帯工



設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高

1 機械掘削　（積込）　 0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準） m3 50.0 6.24 34.59 3.17 6.00

2 人力床仕上工 W＝500~1500(基面整正） m2 40.3 4.95 29.07 2.60 3.68

3 人力埋戻工　(砂置換)  山積0.28m3 バックホウ 排出ガス対策型 (第2次基準値) 100m3 計上する　(購入土) ０．９５(礫･砂標準)砂 その他 m3 15.2 1.82 10.61 0.98 1.75

4  土砂運搬工(ｿﾞｰﾝ外追加距離）
0.28㎥BH（0.20） せたな（埋戻用）
排出ガス対策型（第2次基準） m3 15.2 1.82 10.61 0.98 1.75

5 機械埋戻工　(在来土) 山積0.28m3 バックホウ 排出ガス対策型 (第2次基準値) 100m3 計上しない(現場補給) m3 15.9 2.49 9.30 1.12 3.00

6 残土運搬捨土　 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.5km以下 m3 33.3 3.62 24.80 1.99 2.84

7 舗装版切断工　  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 m 232.3 38.48 167.60 7.73 18.48

8 舗装版掘削・積込  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 m2 253.0 36.34 92.01 0.00 124.61

9 舗装版運搬工  舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 3.5km以下 全ての費用 m3 17.2 1.09 7.36 0.00 8.72

10 舗装版受入費 建設廃材　アスファルト塊　 t 39.5 2.51 16.93 0.00 20.06

11 下層路盤工(国道歩道)  2層施工 270mm 路盤用骨材　切込砕石 全ての費用 m2 6.8 4.95 1.84

12 下層路盤工(国道取付道路)  2層施工 400mm 路盤用骨材　切込砕石 全ての費用 m2 4.4 2.60 1.84

13 下層路盤工(駐車場)  3層施工 500mm 路盤用骨材　切込砕石 全ての費用 m2 29.1 29.07

14 アルミ矢板建込工(両側分) ２．０ｍ 以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) ｍ 4.9 4.92

15 アルミ矢板引抜工(両側分) ２．０ｍ 以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊 ｍ 4.9 4.92

16 不陸整正 有り 29mm以上34mm未満 路盤用骨材　切込砕石 全ての費用 m2 255.6 36.34 92.01 2.60 124.61

17 舗装復旧工 国道歩道部・国道取付部・駐車場 式 1 1

19 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 再利用設置 各種(600mm以下､50kg未満) 路盤用骨材　切込砕石 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 混合B種 無し ｍ 8.4 8.40

土　工　労　務　集　計　表

名　　　称
工　　区　　別

連絡工洗浄施設設置工形状寸法 単位 合計 配水管路洗浄工 市街地洗浄工 付帯工給水工


