
布設替工

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

1 WPE(Politec) φ50×5.0m 14 本

2 EFソケット φ50 11 個

3 EFフランジ φ50（GF） 1 個

4 EFベンド（両受） φ50×90° 4 個

5 EFベンド（両受） φ50×11° 1 個

6 EFベンド（片受） φ50×11° 1 個

7 ヤノT字管SF型（TY-105SF型) φ75×50（VWP用・左開）粉体 1 台

8 2F仕切弁 φ50　2種(7.5K)　左開 1 基

9 F用・BNP φ50（ﾌｯ素加工・座金付） 1 面

10 F用・BN φ50（ﾌｯ素加工・座金付） 1 面

11 ﾒｶﾎﾟﾘPPｷｬｯﾌﾟ φ50(離脱付-粉体) 1 個

12 仕切弁筺（V型) VON-13F-60LU 1 個

13 弁筺用座台 トミス型　樹脂製(THP-4) 1 個

労 務

101 不断水連絡工 φ75×50（VWP） 1 ヶ所

102 仕切弁設置工 φ50（ソフトシール弁） 1 基

103 フランジ継手工　 φ50（7.5K) 2 口

104 WPE・布設工 φ50 66.1 ｍ

105 EF・継手工 φ50 11 箇所

106 EF・継手工 φ50（1口継手） 12 箇所

107 WPE・継手工 φ50（離脱継手） 1 口

108 WPE・切断工 φ50（現場切断） 6 口

109 ねじ式弁筐設置工 Ｖ型－トミス座台含 1 箇所

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　

末広町地区配水管布設替工事

計 算 式



給水工

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

14 サドル分水栓（WPE用) φ50×20(A-ボール式） 3 個

15 PEP・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ20(水道用2層管・1種） 7.7 ｍ

16 PEP・継手 φ20（メータ用） 3 個

17 PEP・継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式） φ20P×20P（ソケット） 1 個

18 PEP・継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式） φ20P×13V（ソケット） 1 個

19 PEP・継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式） φ20（オス） 1 個

20 ブッシング 砲金製(1"-3/4)25×20 1 個

労 務

110 分水栓建込 φ50×20(WPE) 3 ヶ所

111 PEP・布設工 φ20 7.7 ｍ

112 PEP・切断工 φ20 5 口

113 VWP・切断工 φ13 3 口

114 鋼管ねじ込み接合工 φ25 1 口

115 鋼管ねじ込み接合工 φ20 1 口

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　

計 算 式

末広町地区配水管布設替工事



付帯工

工 種 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単 位

資 材

21 埋設標識シート 巾300㎜×2倍折り 66.5 ｍ

22 スワブ φ50（管洗浄用） 1 個

23 分水栓用キャップ φ25 1 個

労 務

116 埋設標識シート工 巾300㎜×2倍折り 66.5 ｍ

114 鋼管ねじ込み接合工 φ25 1 口

　　　配　管　数　量　計　算　書　　　

末広町地区配水管布設替工事

計 算 式



布設替工

種 別

配水管本管部 Ａ ＝ Ｄ ＝ Ａ ＝ Ｌ ＝

① Ｌ ＝

② Ｌ ＝

機械掘削（積込） ① × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20） ② × × ＝

人力床仕上工　 × ＝ m2

W＝600
人力埋戻工(砂置換) （ × - ） × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20）

管頂30cmまで砂置換

 土砂運搬工(ｿﾞｰﾝ外追加距離） ＝ m3
0.80㎥BH＋10tダンプ

31.5Km以下（DID有）

機械埋戻工(在来土) ① × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20） ② × × ＝

下層路盤工(町道） ① × ＝ m2
切込砕石(40-0mm)1層施工 200mm

下層路盤工(町道） ② × ＝ m2
切込砕石(40-0mm)1層施工 300mm

凍上抑制層(町道） ① × ＝ m2
切込砕石(80-0mm)2層施工 350mm 

残土運搬捨土 - ÷ ＝ m3
0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工 １次 ＝ ｍ

t=15cm迄 追切 ＝

１次 ＝

追切 ＝

舗装版掘削・積込 ＝ m2

ｔ≦10cm ＝

舗装版運搬工 × ＝ m3

10tダンプ × ＝

舗装版受入費 × ＝ t
建設廃材アスファルト塊 (昼間)

不陸整正 ＝ m2
29mm以上34mm以下(0-40mm新材） ＝

舗装復旧工(町道） ＝ 式

＝

区画線復旧工 ＋ ＝ 式

外側線

舗装切断工（追切）、舗装版掘削・積込、舗装版運搬工、舗装版受入費、

不陸整正、舗装復旧工は、給水工、付帯工分も布設替工で計上

3.700

72.69 (CAD計測) 72.690
(CAD計測)

11.570(CAD計測)

(CAD計測)

2層区間

65.04865.05 (CAD計測)

1層区間

2層

1層

2層

1層

9.82 0.08 0.786

(CAD計測)

1(CAD計測)

61.92 ｍ

79.670

9.82

14.162

9.820 89.49

3.97

79.670

3.97

39.912 39.91

14.162

45.325

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

末広町地区配水管布設替工事

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

管外径 管断面積 掘削延長

φ50（WPE） πＤ2/4 0.063 0.0031 66.52 ｍ

0.60 1.18 4.60

0.60 66.52

66.52

0.60 1.22 61.92

0.60

ｍ2層区間

1層区間

3.257 48.58

4.60

4.60 2.760

20.805

0.36 14.160.0031

0.56

0.745 21.55

14.16

61.92

0.60 0.27 4.60

(CAD計測)

0.60

48.58

11.07

61.92

21.55

1

9.820

79.67

79.67

3.187

9.1312.30 9.13

2層

1層

2層

1層 79.67 (CAD計測) 79.670

9.82

2.10 1.60

89.49

0.95

2.76

11.070

25.90

0.60 2.760

37.152

2.76

25.896

11.57

0.60

37.15

(CAD計測)

4.60

160.38

79.67

9.82

0.60

0.04

9.820



給水工

種 別

給水管 Ｌ ＝

③ ＝

④ ＝

機械掘削（積込） ③ × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20） ④ × × ＝
機械埋戻工(在来土) ③ × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20） ④ × × ＝

下層路盤工(町道） ③ × ＝ m2
切込砕石(40-0mm)1層施工 300mm

路盤工(民地） ④ × ＝ m2
切込砕石(40-0mm)1層施工 300mm

残土運搬捨土 - ÷ ＝ m3
0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工 １次 ＝ ｍ

t=15cm迄

1.50

1.200.50

0.50 2.99 1.495

0.50 0.90 2.99

舗装部(1層)

未舗装部

2.330 2.33

ｍ

φ20（PEP）

0.50

0.50

0.50

4.66

ｍ

2.99 ｍ

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

掘削延長

8.338.33 (CAD計測)

4.50 3.35

2.99

4.66

1層区間

8.330

1.794

0.97

7.65

末広町地区配水管布設替工事

掘 削 断 面 延 長 集 計 計

2.004 3.35

1.16 4.66 2.703 4.50

0.86

1.346

4.66

0.95 0.974



付帯工

種 別

既設給水管等処理 ⑤ サドル分水栓処理　φ25

⑥ 既設仕切弁筺撤去

機械掘削　（積込）　 ⑤ × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20） ⑥ × × ＝
機械埋戻工　(在来土) ⑤ × × ＝ m3

0.28㎥BH（0.20） ⑥ × × ＝

下層路盤工(町道） ⑤ × ＝ m2
切込砕石(40-0mm)1層施工 200mm

下層路盤工(町道） ⑥ × ＝ m2
切込砕石(40-0mm)1層施工 300mm

凍上抑制層(町道） ⑤ × ＝ m2
切込砕石(80-0mm)2層施工 350mm 

残土運搬捨土　 - ÷ ＝ m3
0.28㎥BH＋4tダンプ

舗装版切断工 １次 ＝ ｍ

t=15cm迄

１次 ＝

(CAD計測) 2.000 5.00

2層区間

1.00 0.860

1.1601.00

0.86

　　　土　工　数　量　計　算　書　　　

末広町地区配水管布設替工事

掘 削 断 面 延 長 集 計

2.28 1.43 0.95 0.775 0.78

1.00 0.57

計

1.43

1.1201.00 1.12

1.000

1.00

1層区間

3.00 (CAD計測) 3.000

2層区間

1層区間

1.00 1.00

2.00

1.00

1.00 1.00

1.000 1.00

1.00 1.00 1.000 1.00

2.28

1.16

1.00

1.00 0.570

1.00



設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高

1 WPE(Politec) φ50×5.0m 本 14 14

2 EFソケット φ50 個 11 11

3 EFフランジ φ50（GF） 個 1 1

4 EFベンド（両受） φ50×90° 個 4 4

5 EFベンド（両受） φ50×11° 個 1 1

6 EFベンド（片受） φ50×11° 個 1 1

7 ヤノT字管SF型（TY-105SF型) φ75×50（VWP用・左開）粉体 台 1 1

8 2F仕切弁 φ50　2種(7.5K)　左開 基 1 1

9 F用・BNP φ50（ﾌｯ素加工・座金付） 面 1 1

10 F用・BN φ50（ﾌｯ素加工・座金付） 面 1 1

11 ﾒｶﾎﾟﾘPPｷｬｯﾌﾟ φ50(離脱付-粉体) 個 1 1

12 仕切弁筺（V型) VON-13F-60LU 個 1 1

13 弁筺用座台 トミス型　樹脂製(THP-4) 個 1 1

14 サドル分水栓（WPE用) φ50×20(A-ボール式） 個 3 3

15 PEP・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ20(水道用2層管・1種） ｍ 7.7 7.7

16 PEP・継手 φ20（メータ用） 個 3 3

17 PEP・継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式） φ20P×20P（ソケット） 個 1 1

18 PEP・継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式） φ20P×13V（ソケット） 個 1 1

19 PEP・継手 (ﾜﾝﾀｯﾁ式） φ20（オス） 個 1 1

20 ブッシング 砲金製(1"-3/4)25×20 個 1 1

21 埋設標識シート 巾300㎜×2倍折り ｍ 66.5 66.5

22 スワブ φ50（管洗浄用） 個 1 1

23 分水栓用キャップ φ25 個 1 1

使　用　資　材　集　計　表

付帯工

工　　区　　別

合計 布設替工 給水工名　　　称 形状寸法 単位



設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高

101 不断水連絡工 φ75×50（VWP） ヶ所 1 1

102 仕切弁設置工 φ50（ソフトシール弁） 基 1 1

103 フランジ継手工　 φ50（7.5K) 口 2 2

104 WPE・布設工 φ50 ｍ 66.1 66.1

105 EF・継手工 φ50 箇所 11 11

106 EF・継手工 φ50（1口継手） 箇所 12 12

107 WPE・継手工 φ50（離脱継手） 口 1 1

108 WPE・切断工 φ50（現場切断） 口 6 6

109 ねじ式弁筐設置工 Ｖ型－トミス座台含 箇所 1 1

110 分水栓建込 φ50×20(WPE) ヶ所 3 3

111 PEP・布設工 φ20 ｍ 7.7 7.7

112 PEP・切断工 φ20 口 5 5

113 VWP・切断工 φ13 口 3 3

114 鋼管ねじ込み接合工 φ25 口 2 1 1

115 鋼管ねじ込み接合工 φ20 口 1 1

116 埋設標識シート工 巾300㎜×2倍折り ｍ 66.5 66.5

配　管　労　務　集　計　表

付帯工

工　　区　　別

名　　　称 形状寸法 単位 合計 布設替工 給水工



設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高 設計時 出来高

1 機械掘削（積込） 0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準） m3 55.4 48.58 4.50 2.28

2 人力床仕上工　 W=600 m2 39.9 39.91

3 人力埋戻工(砂置換) 0.28㎥BH  （0.20） せたな（埋戻用）排出ガス対策型（第2次基準） m3 14.2 14.16

4  土砂運搬工(ｿﾞｰﾝ外追加距離） 0.80㎥BH  ＋10tダンプ31.5Km以下（DID有） m3 14.2 14.16

5 機械埋戻工(在来土) 0.28㎥BH  （0.20）排出ガス対策型（第2次基準） m3 26.3 21.55 3.35 1.43

6 下層路盤工(町道） 切込砕石(40-0mm)1層施工 200mm m2 3.8 2.76 1.00

7 下層路盤工(町道） 切込砕石(40-0mm)1層施工 300mm m2 40.5 37.15 2.33 1.00

8 凍上抑制層(町道） 切込砕石(80-0mm)2層施工 350mm m2 3.8 2.76 1.00

9 残土運搬捨土 0.28㎥BH  ＋4tダンプ5.5km以下(DID有) m3 27.7 25.90 0.97 0.78

10 舗装版切断工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 ｍ 173.7 160.38 8.33 5.00

11 舗装版掘削・積込  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版  騒音対策不要 15cm以下 積込作業有 m2 89.5 89.49

12 舗装版運搬工  10tダンプ舗装版破砕・機械積込3.5km以下 m3 4.0 3.97

13 舗装版受入費 建設廃材アスファルト塊 (昼間) t 9.1 9.13

14 不陸整正  補足材料有 29mm以上34mm未満 路盤用骨材　切込砂利 m2 89.5 89.49

15 舗装復旧工(町道） t=8cm(3+5)、t=4cm　再生50％ 式 1 1

16 路盤工(民地） 切込砕石(40-0mm)1層施工 300mm m2 1.5 1.50

17 区画線復旧工 外側線　15㎝ 式 1 1

土　工　労　務　集　計　表

付帯工

工　　区　　別

合計 布設替工 給水工名　　　称 形状寸法 単位


