
令和 7年　 月　日

川向橋

株式会社 アリヤス設計コンサルタント

工事名

縮　尺

作成年月日

会社名

事業者名

図　示

図面名

図面番号

八　雲　町

橋梁一般図

・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。

詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。

・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。

注意事項

橋 　 梁 　 諸 　 元

橋 名 　川 向 橋

路 線 種 別 　川 向 ３号 線

所 在 地 　 二 海 郡 八 雲 町 落 部 12001

架 設 年 度 　 198 0年 10月 （ 昭 和 53年 ）

交 差 河 川 　落 部 川

橋 長 　 1 6 0 . 0 0 0 m

支 間 長 　 5＠ 3 1 . 1 8 0 m

幅 員 　 全 幅 員 ＝ 9.7 5m　 車 道 ＝ 6. 75 m

斜 角 　 θ ＝ 75° 00′

上 部 工 形 式 　Ｐ Ｃ 橋　 ポステ ン Ｔ桁

下 部 工 形 式 　逆 Ｔ 式橋 台　壁 式 橋脚 （ ＲＣ）

基 礎 構 造 形 式 　鋼管 杭 基礎

設 計 荷 重 　 T L - 2 0（ S 3 1）

示 方 書 　 昭 和 53年 道 路 橋 示 方 書

橋梁一般図
〔川向橋〕
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川向橋修繕工事
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川向橋

株式会社 アリヤス設計コンサルタント

工事名

縮　尺

作成年月日

会社名

事業者名

図　示

図面名

図面番号

八　雲　町

・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。

詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。

・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。

注意事項

〔川向橋〕

20 37 44 54 71 88

G5G4G3G2G1

ＣＬ

対象部位（部材）
今回詳細調査結果

補修要否 補修設計方針（案）
損傷度判定区分 健全診断

上部工

主桁

うき・剥離・鉄筋露出 d Ⅱ 要

ひび割れ d Ⅲ 要

漏水・遊離石灰 d Ⅱ 要

横桁
うき・剥離・鉄筋露出 c Ⅱ 要

漏水・遊離石灰 d Ⅱ 要

床版
うき・剥離・鉄筋露出 d Ⅱ 要

漏水・遊離石灰 d Ⅰ 要

下部構造
ひび割れ c Ⅱ 要

－ - - - －

支承部
変色・劣化 c Ⅰ 否 経過観察

－ - - - －

その他

伸縮装置 漏水・滞水 d Ⅲ 要

高欄・防護柵 変形・欠損 d Ⅲ 要

地覆
－ - - 否 －

うき、剥離、鉄筋露出 d Ⅲ 要

排水装置
変形・欠損 d Ⅱ 要

－ - - - －

舗装 舗装の異常（ポットホール） b Ⅰ 否 舗装打換え工

縁石 変形・欠損 b Ⅰ 否 経過観察

添架物 腐食 d Ⅰ

落橋防止装置 腐食 c Ⅱ 要 塗替え塗装工

照明装置 ゆるみ・脱落 d Ⅱ 要

断面修復工

ひび割れ注入工

橋面防水工

断面修復工

遊離石灰除去工

断面修復工

遊離石灰除去工

ひび割れ注入工

伸縮装置取替工

当て板補修

断面修復工

排水装置部材取替工

ボルトの締め直し

調査結果一覧

主桁

損傷：漏水・遊離石灰

補修：遊離石灰除去工

主桁

損傷：ひびわれ

補修：ひびわれ注入工

地覆

損傷：うき、剥離、鉄筋露出

補修：断面修復工

高欄

損傷：変形・欠損
補修：当て板補修

地覆

損傷：うき、剥離、鉄筋露出

補修：断面修復工

伸縮装置

損傷：漏水・滞水

補修：伸縮装置取替工

主桁

損傷：漏水・遊離石灰

補修：橋面防水工

主桁

損傷：ひびわれ
補修：ひびわれ注入工

床板

損傷：漏水・遊離石灰

補修：遊離石灰除去工

主桁

損傷：うき・剥離・鉄筋露出

補修：断面修復工

横桁    

損傷：うき・剥離・鉄筋露出

補修：断面修復工

横桁    

損傷：漏水・遊離石灰

補修：遊離石灰除去工

排水装置

損傷：変形・欠損

補修：排水装置取替工（管）

主桁（舗装）

損傷：漏水・遊離石灰

補修：橋面防水工

高欄

損傷：変形・欠損

補修：当て板補修

照明装置

損傷：ゆるみ・脱落

補修：ボルトの締め直し

地覆

損傷：うき、剥離、鉄筋露出

補修：断面修復工

高欄

損傷：変形・欠損

補修：当て板補修

排水装置

損傷：変形・欠損

補修：排水装置取替工（管）

下部工

損傷：漏水・滞水

補修：伸縮装置取替工

否

橋梁補修一般図

断 面 図

側 面 図

A1

P1 P2
P3

P4

A2

2.00% 2.00%
2.00%

S=1:50S=1:50

S=1:250

損傷：ひびわれ

補修：ひびわれ注入工

損傷：ひびわれ

補修：ひびわれ注入工

下部工

損傷：ひびわれ

補修：ひびわれ注入工

下部工

下部工

経過観察

※ 赤色はR7年度施工を示す。

W.Ｌ 

FH=6.65

FH=6
.65
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100 31 880 100 31 880 100 31 880 100 31 880 100 31 880 100
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100 31 880 100 31 880 100 31 880 100 31 880 100 31 880 100
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落橋防止装置

損傷：腐食

補修：塗替え塗装工

令和7年度施工 95990

令和7年度施工 96350

橋梁補修一般図

川向橋修繕工事

令和 7年　 月　日
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株式会社 アリヤス設計コンサルタント

工事名

縮　尺

作成年月日

会社名

事業者名

図　示

図面名

図面番号

八　雲　町

主桁・床版　補修図（1）

・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。

詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。

・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。

注意事項

主桁・床版　補修図（1）

P2 P3
G1 G2

P2 P3

G3
P2 P3

第3径間

断面修復工　3-11

100×50×50

断面修復工　3-12

100×50×50－2箇所

断面修復工　3-13

300×100×50

100×100×50

断面修復工　3-14

300×50×50

100×50×50
断面修復工　3-15

300×50×50

100×50×50
断面修復工　3-16

100×50×50

断面修復工　3-17

300×100×50

断面修復工　3-18

300×50×50

100×50×50

断面修復工　3-19

100×50×50-3箇所

断面修復工　3-20

100×50×50-2箇所

断面修復工　3-2

300×100×50

断面修復工　3-3

300×50×50－3箇所

断面修復工　3-4

400×50×50

100×50×50

断面修復工　3-5

100×50×50－3箇所

断面修復工　3-6

200×50×50

断面修復工　3-7

100×50×50

断面修復工　3-9

50×50×50－2箇所

200×50×50

断面修復工　3-10

400×400×50

断面修復工　3-8

100×50×50－2箇所

50×50×50

断面修復工　3-22

100×50×50

50×50×50

断面修復工　3-1

200×100×50

断面修復工　3-23

100×50×50

断面修復工　3-24

200×100×50 断面修復工　3-25

150×150×50-2箇所

断面修復工　3-26

50×50×50

断面修復工　3-27

200×50×50

断面修復工　3-21

300×50×50

川向橋修繕工事

令和 7年　 月　日

3/18



株式会社 アリヤス設計コンサルタント

工事名

縮　尺

作成年月日

会社名

事業者名

図　示

図面名

図面番号

八　雲　町

主桁・床版　補修図（2）

・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。

詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。

・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。

注意事項

主桁・床版　補修図（2）

G4
P2 P3

G5
P2 P3

第3径間

断面修復工　3-29

300×100×50

断面修復工　3-28

100×100×50

断面修復工　3-30

100×50×50

断面修復工　3-31

100×50×50

50×50×50

断面修復工　3-32

100×100×50-2箇所

断面修復工　3-33

400×50×50

100×100×50-3箇所

断面修復工　3-34

300×100×50-2箇所

断面修復工　3-35

400×200×50

断面修復工　3-36

250×50×50

ひびわれ補修工　3-1

W＝0.2×1.80m

ひびわれ補修工　3-2

W＝0.4×1.50m
断面修復工　3-37

200×300×50
遊離石灰除去工3-1

500×500

断面修復工　3-38

800×300×50

遊離石灰除去工3-2

1000×500

ひびわれ補修工　3-3

W＝0.2×1.40m

断面修復工　3-39

200×300×50

100×50×50

断面修復工　3-40

200×50×50

遊離石灰除去工3-3

400×150

川向橋修繕工事

令和 7年　 月　日
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株式会社 アリヤス設計コンサルタント

工事名

縮　尺

作成年月日

会社名

事業者名

図　示

図面名

図面番号

八　雲　町

主桁・床版　補修図（3）

・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。

詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。

・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。

注意事項

主桁・床版　補修図（3）

P3 P4

G1 G2
P3 P4

P3 P4

G3

第4径間

断面修復工　4-1

300×100×50

断面修復工　4-2

1000×100×50

断面修復工　4-3

800×250×50

断面修復工　4-4

200×200×50

200×50×50

100×200×50

50×50×50

断面修復工　4-5

200×100×50
断面修復工　4-6

400×100×50

断面修復工　4-7

300×100×50

断面修復工　4-8

50×50×50
断面修復工　4-9

50×50×50-2箇所

断面修復工　4-10

400×300×50

断面修復工　4-11

50×50×50

断面修復工　4-12

200×50×50

50×50×50-2箇所

断面修復工　4-13

100×50×50

断面修復工　4-14

300×200×50

断面修復工　4-15

100×50×50

断面修復工　4-16

100×50×50

断面修復工　4-17

100×50×50

断面修復工　4-18

100×50×50

断面修復工　4-19

150×50×50

100×100×50

断面修復工　4-20

100×50×50

200×200×50

断面修復工　4-21

50×50×50

断面修復工　4-22

400×100×50

断面修復工　4-23

50×50×50

断面修復工　4-24

200×50×50

断面修復工　4-25

100×50×50-2箇所

断面修復工　4-26

200×50×50

断面修復工　4-27

200×50×50-2箇所

50×50×50

川向橋修繕工事

令和 7年　 月　日
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株式会社 アリヤス設計コンサルタント

工事名

縮　尺

作成年月日

会社名

事業者名

図　示

図面名

図面番号

八　雲　町

主桁・床版　補修図（4）

・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。

詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。

・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。

注意事項

主桁・床版　補修図（4）

G4
P3 P4

G5
P3 P4

第4径間

断面修復工　4-28

100×50×50

断面修復工　4-29

100×50×50

断面修復工　4-30

100×50×50

断面修復工　4-31

100×50×50

50×50×50

遊離石灰除去工4-1

700×1300

300×1300

遊離石灰除去工　4-2

500×400

遊離石灰除去工　4-3

400×100-2箇所

遊離石灰除去工　4-4

7600×100

断面修復工　4-32

600×50×50

遊離石灰除去工　4-5

600×300

遊離石灰除去工　4-6

7600×100

遊離石灰除去工　4-7

1100×500

遊離石灰除去工　4-8

200×200

100×50

遊離石灰除去工　4-9

7600×100

遊離石灰除去工　4-10

1300×700

1300×300

断面修復工　4-33

200×50×50

断面修復工　4-34

200×50×50-2箇所

100×50×50-2箇所

断面修復工　4-35

100×50×50

断面修復工　4-36

150×50×50

断面修復工　4-37

100×50×50

断面修復工　4-38

100×50×50
断面修復工　4-39

300×200×50

断面修復工　4-40

100×50×50-2箇所

50×50×50

断面修復工　4-41

400×200×50

遊離石灰除去工　4-10

1000×1000

遊離石灰除去工　4-11

300×200

遊離石灰除去工　4-12

250×250

ひびわれ補修工　4-1

W=0.2㎜、L=0.5m

川向橋修繕工事

令和 7年　 月　日
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株式会社 アリヤス設計コンサルタント

工事名

縮　尺

作成年月日

会社名

事業者名

図　示

図面名

図面番号

八　雲　町

主桁・床版　補修図（5）

・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。

詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。

・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。

注意事項

主桁・床版　補修図（5）

P4 A2

G1 G2
P4 A2

G3
P4 A2

第5径間

断面修復工　5-1

700×100×50

断面修復工　5-2

500×200×50

400×200×50

100×50×50

断面修復工　5-3

300×50×50

断面修復工　5-4

200×100×50

100×100×50

断面修復工　5-5

500×200×50

断面修復工　5-6

200×100×50

断面修復工　5-7

100×100×50

断面修復工　5-8

100×50×50

断面修復工　5-9

200×50×50

断面修復工　5-10

100×50×50

断面修復工　5-11

100×50×50

断面修復工　5-12

100×50×50

断面修復工　5-13

200×100×50

100×100×50
断面修復工　5-14

200×100×50-2箇所

断面修復工　5-15

200×100×50

100×100×50

断面修復工　5-16

300×100×50-3箇所

断面修復工　5-17

300×100×50-2箇所

断面修復工　5-19

100×50×50

断面修復工　5-18

400×50×50-2箇所

断面修復工　5-20

200×100×50

50×50×50

断面修復工　5-21

350×100×50-2箇所

断面修復工　5-22

100×100×50

断面修復工　5-23

200×50×50

川向橋修繕工事

令和 7年　 月　日
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株式会社 アリヤス設計コンサルタント

工事名

縮　尺

作成年月日

会社名

事業者名

図　示

図面名

図面番号

八　雲　町

主桁・床版　補修図（6）

・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。

詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。

・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。

注意事項

主桁・床版　補修図（6）

G4
P4 A2

G5
P4 A2

第5径間

2-φ16×800
2-φ16×590

切断位置

切断後防錆処理

旧吊り金具撤去図

部位 形 状（ mm）
面積

m 2

支圧板 4 /π × 0 . 2 5＾ 2 + 0 . 2 5× π × 0 . 0 3 8 0 . 1 0 9

ナット M 7 4＝ 　 　 5 4 . 3 / 1 0 0 0 0 . 0 5 4

鋼棒 0 . 0 6 8× π × 0 . 0 8 3 0 . 0 1 8

支圧板塗装面積数量集計表

1箇所当 り Σ ＝ 0 . 1 8 1
2種ケレン 常温亜鉛メッキ塗装

支圧板

支圧板

緩衝パッキン

M75

落橋防止装置　支圧板塗装補修図

自動低圧

注入治具

シール工

エポキシ樹脂系

注入材

エポキシ樹脂系

補修対象ひび割れ幅 0.2mm以上

施工手順

自動低圧注入工法

2
00

～
3
0
0m

m

注記）

自動低圧

注入治具

ひび割れ

ひび割れ

1）補修工事においては、事前に現地実測を行い再度補修規模を確認のこと。

2）ひび割れ注入材はエポキシ樹脂系とする。

3）ひび割れ周囲の遊離石灰は除去すこと。

事前調査

注入材を注入

注入治具貼付

シール工

清　　掃

注入治具撤去

シール撤去

清掃・片付け

ひび割れ補修工詳細図

はつり面

t=1cm程度カッター目地

コンクリート表面

鉄筋露出部

は
つ

り
余

裕
鉄

筋
被

り

鉄
筋

系

補
修

厚
さ

t

（
鉄

筋
露

出
を

有
す

る
場

合
）

欠
損

深
さ

補
修

厚
さ

t

（
1
cm

程
度

）

余裕幅 欠損範囲 余裕幅

修復範囲

Ｗ×Ｌ

は
つ

り
余

裕

※（鉄筋露出を有する場合）

劣化範囲調査

劣化部コンクリートはつり

鉄筋の錆び落とし・清掃

鉄筋防錆材塗布

充填剤充填

養　生

除去すること。また、防錆剤の付着性を確保するため、錆落とし後十分に清掃を行うこと。

2）露出鉄筋の錆落としは、ワイヤーブラシまたはディスクサンダー等によるものとし、浮き錆を完全に

予想される場合には、事前に監督員と協議を行うこと。

3）既設コンクリートの脆弱部は深さに関わらず除去するものとし、はつり深さが著しく大きくなることが

4）破砕したコンクリート殻を落下、飛散させないように適宜防護するとともに、適正に処理すること。

5）施工時の外気温が5℃を下回る場合には、適宜、防護養生をおこなうこと。

左官工法（ポリマーセメントモルタル）

プライマー塗布

損
傷

深
さ

断面修復工（左官工法）

ポリマーセメントモルタル

1）図中記載の寸法は現地計測結果によるものであるが、各形状寸法を確認の上施工すること。

断面修復工詳細図

【特記事項】

断面修復工　5-24

200×50×50

100×50×50

50×50×50-2箇所

断面修復工　5-25

200×100×50-2箇所

100×100×50

断面修復工　5-26

300×50×50

200×100×50

100×50×50

50×50×50

断面修復工　5-27

400×100×50

断面修復工　5-28

100×50×50-2箇所

200×50×50

断面修復工　5-29

100×50×50

断面修復工　5-30

200×100×50

遊離石灰除去工　5-1

7300×1000

遊離石灰除去工　5-2

7300×1000

遊離石灰除去工　5-3

700×300

遊離石灰除去工　5-4

500×200
遊離石灰除去工　5-5

700×700

遊離石灰除去工　5-6

300×100
遊離石灰除去工　5-7

1300×400

断面修復工　5-31

200×50×50

100×50×50

断面修復工　5-32

500×200×50

断面修復工　5-33

100×50×50

遊離石灰除去工　5-8

300×200

80
0

590

357

2
50

2
50

38

6
8

83 63

川向橋修繕工事

令和 7年　 月　日
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株式会社 アリヤス設計コンサルタント

工事名

縮　尺

作成年月日

会社名

事業者名

図　示

図面名

図面番号

八　雲　町

地覆　補修図（1）

・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。

詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。

・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。

注意事項

P2

P2

P2

P3

P3

P3

L38 L54

第3径間

断面修復工　3-1

400×800×50

断面修復工　3-2

400×1100×50

断面修復工　3-3

400×1100×50

断面修復工　3-4

400×1100×50

断面修復工　3-5

400×1100×50

断面修復工　3-6

400×1100×50

断面修復工　3-7

400×1100×50

断面修復工　3-8

400×1100×50

断面修復工　3-9

400×1100×50

断面修復工　3-10

400×1100×50

断面修復工　3-11-1

400×1100×50

断面修復工　3-11-2

200×750×50

地覆　補修図（1）

川向橋修繕工事

令和 7年　 月　日

9/18



株式会社 アリヤス設計コンサルタント

工事名

縮　尺

作成年月日

会社名

事業者名

図　示

図面名

図面番号

八　雲　町

地覆　補修図（2）

・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。

詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。

・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。

注意事項

P3

P3

P3

P4

P4

P4

第4径間

断面修復工　4-1-1

400×800×50

断面修復工　4-2-1

400×1100×50

断面修復工　4-2-2

200×1100×50

断面修復工　4-3-1

400×1100×50

断面修復工　4-3-2

200×1100×50

断面修復工　4-4

400×1100×50

断面修復工　4-5-1

400×1100×50

断面修復工　4-5-2

200×1100×50

断面修復工　4-6-1

400×1100×50

断面修復工　4-6-2

200×1100×50

断面修復工　4-7

400×1100×50

断面修復工　4-8

400×1100×50

断面修復工　4-9

400×1100×50

断面修復工　4-10

400×1100×50

断面修復工　4-11

400×1100×50

断面修復工　4-1-2

200×750×50

断面修復工　4-12-1

400×800×50

地覆　補修図（2）

断面修復工　4-12-2

200×750×50

川向橋修繕工事

令和 7年　 月　日

10/18



8 08 08 08 08 08 08 0

株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント

工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名

縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺

作成年月日作成年月日作成年月日作成年月日作成年月日作成年月日作成年月日

会社名会社名会社名会社名会社名会社名会社名

事業者名事業者名事業者名事業者名事業者名事業者名事業者名

図　示図　示図　示図　示図　示図　示図　示

図面名図面名図面名図面名図面名図面名図面名

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

八　雲　町八　雲　町八　雲　町八　雲　町八　雲　町八　雲　町八　雲　町

下部工　補修図下部工　補修図下部工　補修図下部工　補修図下部工　補修図下部工　補修図下部工　補修図

・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。

詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。

・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。

注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項

ひびわれ補修工ひびわれ補修工ひびわれ補修工ひびわれ補修工ひびわれ補修工ひびわれ補修工ひびわれ補修工

20202020202020 37373737373737 44444444444444 54545454545454 71717171717171 88888888888888

S＝1：250S＝1：250S＝1：250S＝1：250S＝1：250S＝1：250S＝1：250

G5G5G5G5G5G5G5 G4G4G4G4G4G4G4 G3G3G3G3G3G3G3 G2G2G2G2G2G2G2 G1G1G1G1G1G1G1

G5G5G5G5G5G5G5G4G4G4G4G4G4G4G3G3G3G3G3G3G3G2G2G2G2G2G2G2G1G1G1G1G1G1G1

A1側A1側A1側A1側A1側A1側A1側

A2側A2側A2側A2側A2側A2側A2側

ひびわれ補修工-1ひびわれ補修工-1ひびわれ補修工-1ひびわれ補修工-1ひびわれ補修工-1ひびわれ補修工-1ひびわれ補修工-1

W=0.4/L=2.20W=0.4/L=2.20W=0.4/L=2.20W=0.4/L=2.20W=0.4/L=2.20W=0.4/L=2.20W=0.4/L=2.20

下部工補修図下部工補修図下部工補修図下部工補修図下部工補修図下部工補修図下部工補修図

起点側起点側起点側起点側起点側起点側起点側

終点側終点側終点側終点側終点側終点側終点側

G5G5G5G5G5G5G5G4G4G4G4G4G4G4G3G3G3G3G3G3G3G2G2G2G2G2G2G2G1G1G1G1G1G1G1

G5G5G5G5G5G5G5 G4G4G4G4G4G4G4 G3G3G3G3G3G3G3 G2G2G2G2G2G2G2 G1G1G1G1G1G1G1

A2側A2側A2側A2側A2側A2側A2側

A1側A1側A1側A1側A1側A1側A1側

ひびわれ補修工-3ひびわれ補修工-3ひびわれ補修工-3ひびわれ補修工-3ひびわれ補修工-3ひびわれ補修工-3ひびわれ補修工-3

ひびわれ補修工-2ひびわれ補修工-2ひびわれ補修工-2ひびわれ補修工-2ひびわれ補修工-2ひびわれ補修工-2ひびわれ補修工-2

起点側起点側起点側起点側起点側起点側起点側

終点側終点側終点側終点側終点側終点側終点側

S＝1：50S＝1：50S＝1：50S＝1：50S＝1：50S＝1：50S＝1：50
S＝1：50S＝1：50S＝1：50S＝1：50S＝1：50S＝1：50S＝1：50

G5G5G5G5G5G5G5 G4G4G4G4G4G4G4 G3G3G3G3G3G3G3 G2G2G2G2G2G2G2 G1G1G1G1G1G1G1

G5G5G5G5G5G5G5G4G4G4G4G4G4G4G3G3G3G3G3G3G3G2G2G2G2G2G2G2G1G1G1G1G1G1G1

A2側A2側A2側A2側A2側A2側A2側

A1側A1側A1側A1側A1側A1側A1側

ひびわれ補修工-4ひびわれ補修工-4ひびわれ補修工-4ひびわれ補修工-4ひびわれ補修工-4ひびわれ補修工-4ひびわれ補修工-4

W=0.4/L=2.50W=0.4/L=2.50W=0.4/L=2.50W=0.4/L=2.50W=0.4/L=2.50W=0.4/L=2.50W=0.4/L=2.50

ひびわれ補修工-5ひびわれ補修工-5ひびわれ補修工-5ひびわれ補修工-5ひびわれ補修工-5ひびわれ補修工-5ひびわれ補修工-5

W=0.4/L=2.50W=0.4/L=2.50W=0.4/L=2.50W=0.4/L=2.50W=0.4/L=2.50W=0.4/L=2.50W=0.4/L=2.50

起点側起点側起点側起点側起点側起点側起点側

終点側終点側終点側終点側終点側終点側終点側

W.Ｌ W.Ｌ W.Ｌ W.Ｌ W.Ｌ W.Ｌ W.Ｌ 

W.Ｌ W.Ｌ W.Ｌ W.Ｌ W.Ｌ W.Ｌ W.Ｌ 

自動低圧自動低圧自動低圧自動低圧自動低圧自動低圧自動低圧

注入治具注入治具注入治具注入治具注入治具注入治具注入治具

シール工シール工シール工シール工シール工シール工シール工

エポキシ樹脂系エポキシ樹脂系エポキシ樹脂系エポキシ樹脂系エポキシ樹脂系エポキシ樹脂系エポキシ樹脂系

注入材注入材注入材注入材注入材注入材注入材

エポキシ樹脂系エポキシ樹脂系エポキシ樹脂系エポキシ樹脂系エポキシ樹脂系エポキシ樹脂系エポキシ樹脂系

補修対象ひび割れ幅 0.35mm以上補修対象ひび割れ幅 0.35mm以上補修対象ひび割れ幅 0.35mm以上補修対象ひび割れ幅 0.35mm以上補修対象ひび割れ幅 0.35mm以上補修対象ひび割れ幅 0.35mm以上補修対象ひび割れ幅 0.35mm以上

施工手順施工手順施工手順施工手順施工手順施工手順施工手順

自動低圧注入工法自動低圧注入工法自動低圧注入工法自動低圧注入工法自動低圧注入工法自動低圧注入工法自動低圧注入工法

2
0
0～

30
0
mm

2
0
0～

30
0
mm

2
0
0～

30
0
mm

2
0
0～

30
0
mm

2
0
0～

30
0
mm

2
0
0～

30
0
mm

2
0
0～

30
0
mm

注記）注記）注記）注記）注記）注記）注記）

自動低圧自動低圧自動低圧自動低圧自動低圧自動低圧自動低圧

注入治具注入治具注入治具注入治具注入治具注入治具注入治具

ひび割れひび割れひび割れひび割れひび割れひび割れひび割れ

ひび割れひび割れひび割れひび割れひび割れひび割れひび割れ

1）補修工事においては、事前に現地実測を行い再度補修規模を確認のこと。1）補修工事においては、事前に現地実測を行い再度補修規模を確認のこと。1）補修工事においては、事前に現地実測を行い再度補修規模を確認のこと。1）補修工事においては、事前に現地実測を行い再度補修規模を確認のこと。1）補修工事においては、事前に現地実測を行い再度補修規模を確認のこと。1）補修工事においては、事前に現地実測を行い再度補修規模を確認のこと。1）補修工事においては、事前に現地実測を行い再度補修規模を確認のこと。

2）ひび割れ注入材はエポキシ樹脂系とする。2）ひび割れ注入材はエポキシ樹脂系とする。2）ひび割れ注入材はエポキシ樹脂系とする。2）ひび割れ注入材はエポキシ樹脂系とする。2）ひび割れ注入材はエポキシ樹脂系とする。2）ひび割れ注入材はエポキシ樹脂系とする。2）ひび割れ注入材はエポキシ樹脂系とする。

3）ひび割れ周囲の遊離石灰は除去すこと。3）ひび割れ周囲の遊離石灰は除去すこと。3）ひび割れ周囲の遊離石灰は除去すこと。3）ひび割れ周囲の遊離石灰は除去すこと。3）ひび割れ周囲の遊離石灰は除去すこと。3）ひび割れ周囲の遊離石灰は除去すこと。3）ひび割れ周囲の遊離石灰は除去すこと。

位置位置位置位置位置位置位置 記号記号記号記号記号記号記号 延長 　 m延長 　 m延長 　 m延長 　 m延長 　 m延長 　 m延長 　 m 幅 　　 ㎜幅 　 　 ㎜幅 　　 ㎜幅 　 　 ㎜幅 　　 ㎜幅 　 　 ㎜幅 　 　 ㎜

P - 3P - 3P - 3P - 3P - 3P - 3P - 3

1111111 2 . 2 0 02 . 2 0 02 . 2 0 02 . 2 0 02 . 2 0 02 . 2 0 02 . 2 0 0 0 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 4

2222222 1 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 2

3333333 1 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 0

総延 長＝総延 長＝総延 長＝総延 長＝総延 長＝総延 長＝総延 長＝ 1 2 . 0 0 01 2 . 0 0 01 2 . 0 0 01 2 . 0 0 01 2 . 0 0 01 2 . 0 0 01 2 . 0 0 0 mmmmmmm

事前調査事前調査事前調査事前調査事前調査事前調査事前調査

注入材を注入注入材を注入注入材を注入注入材を注入注入材を注入注入材を注入注入材を注入

注入治具貼付注入治具貼付注入治具貼付注入治具貼付注入治具貼付注入治具貼付注入治具貼付

シール工シール工シール工シール工シール工シール工シール工

清　　掃清　　掃清　　掃清　　掃清　　掃清　　掃清　　掃

注入治具撤去注入治具撤去注入治具撤去注入治具撤去注入治具撤去注入治具撤去注入治具撤去

シール撤去シール撤去シール撤去シール撤去シール撤去シール撤去シール撤去

清掃・片付け清掃・片付け清掃・片付け清掃・片付け清掃・片付け清掃・片付け清掃・片付け

ひび割れ補修工詳細図ひび割れ補修工詳細図ひび割れ補修工詳細図ひび割れ補修工詳細図ひび割れ補修工詳細図ひび割れ補修工詳細図ひび割れ補修工詳細図

ひびわれ修復工数量集計表ひびわれ修復工数量集計表ひびわれ修復工数量集計表ひびわれ修復工数量集計表ひびわれ修復工数量集計表ひびわれ修復工数量集計表ひびわれ修復工数量集計表

P- 4P - 4P - 4P - 4P - 4P - 4P - 4
5555555 2 . 5 0 02 . 5 0 02 . 5 0 02 . 5 0 02 . 5 0 02 . 5 0 02 . 5 0 0 0 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 4

4444444 2 . 5 0 02 . 5 0 02 . 5 0 02 . 5 0 02 . 5 0 02 . 5 0 02 . 5 0 0 0 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 4

P - 1P - 1P - 1P - 1P - 1P - 1P - 1 8 08 08 08 08 08 08 0

8 08 08 08 08 08 08 0

深さ 　 ㎜深さ 　㎜深さ 　 ㎜深さ 　㎜深さ 　 ㎜深さ 　㎜深さ 　㎜

S＝1：50S＝1：50S＝1：50S＝1：50S＝1：50S＝1：50S＝1：50

160 000160 000160 000160 000160 000160 000160 000

100100100100100100100 31 88031 88031 88031 88031 88031 88031 880 100100100100100100100 31 88031 88031 88031 88031 88031 88031 880 100100100100100100100 31 88031 88031 88031 88031 88031 88031 880 100100100100100100100 31 88031 88031 88031 88031 88031 88031 880 100100100100100100100 31 88031 88031 88031 88031 88031 88031 880 100100100100100100100

350350350350350350350 31 18031 18031 18031 18031 18031 18031 180 800800800800800800800 31 18031 18031 18031 18031 18031 18031 180 800800800800800800800 31 18031 18031 18031 18031 18031 18031 180 800800800800800800800 31 18031 18031 18031 18031 18031 18031 180 800800800800800800800 31 18031 18031 18031 18031 18031 18031 180 350350350350350350350

A2A2A2A2A2A2A2
A1A1A1A1A1A1A1

P1P1P1P1P1P1P1 P2P2P2P2P2P2P2 P3P3P3P3P3P3P3

P4P4P4P4P4P4P4

W.Ｌ W.Ｌ W.Ｌ W.Ｌ W.Ｌ W.Ｌ W.Ｌ 

補修位置側面図補修位置側面図補修位置側面図補修位置側面図補修位置側面図補修位置側面図補修位置側面図

ひびわれ補修工-1ひびわれ補修工-1ひびわれ補修工-1ひびわれ補修工-1ひびわれ補修工-1ひびわれ補修工-1ひびわれ補修工-1

ひびわれ補修工-3ひびわれ補修工-3ひびわれ補修工-3ひびわれ補修工-3ひびわれ補修工-3ひびわれ補修工-3ひびわれ補修工-3ひびわれ補修工-2ひびわれ補修工-2ひびわれ補修工-2ひびわれ補修工-2ひびわれ補修工-2ひびわれ補修工-2ひびわれ補修工-2 ひびわれ補修工-4ひびわれ補修工-4ひびわれ補修工-4ひびわれ補修工-4ひびわれ補修工-4ひびわれ補修工-4ひびわれ補修工-4 ひびわれ補修工-5ひびわれ補修工-5ひびわれ補修工-5ひびわれ補修工-5ひびわれ補修工-5ひびわれ補修工-5ひびわれ補修工-5

P-1正面図P-1正面図P-1正面図P-1正面図P-1正面図P-1正面図P-1正面図 P-3正面図P-3正面図P-3正面図P-3正面図P-3正面図P-3正面図P-3正面図 P-4正面図P-4正面図P-4正面図P-4正面図P-4正面図P-4正面図P-4正面図

P-4正面図P-4正面図P-4正面図P-4正面図P-4正面図P-4正面図P-4正面図P-3正面図P-3正面図P-3正面図P-3正面図P-3正面図P-3正面図P-3正面図P-1正面図P-1正面図P-1正面図P-1正面図P-1正面図P-1正面図P-1正面図

W=1.2/L=3.1W=1.2/L=3.1W=1.2/L=3.1W=1.2/L=3.1W=1.2/L=3.1W=1.2/L=3.1W=1.2/L=3.1

W=1.0/L=3.1W=1.0/L=3.1W=1.0/L=3.1W=1.0/L=3.1W=1.0/L=3.1W=1.0/L=3.1W=1.0/L=3.1

3 . 1 0 03 . 1 0 03 . 1 0 03 . 1 0 03 . 1 0 03 . 1 0 03 . 1 0 0

3 . 1 0 03 . 1 0 03 . 1 0 03 . 1 0 03 . 1 0 03 . 1 0 03 . 1 0 0

3 5 03 5 03 5 03 5 03 5 03 5 03 5 0

3 5 03 5 03 5 03 5 03 5 03 5 03 5 0

川向橋修繕工事川向橋修繕工事川向橋修繕工事川向橋修繕工事川向橋修繕工事川向橋修繕工事川向橋修繕工事

令和 7年　 月　日令和 7年　 月　日令和 7年　 月　日令和 7年　 月　日令和 7年　 月　日令和 7年　 月　日令和 7年　 月　日

11/1811/1811/1811/1811/1811/1811/18



株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント

工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名

縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺

作成年月日作成年月日作成年月日作成年月日作成年月日作成年月日作成年月日

会社名会社名会社名会社名会社名会社名会社名

事業者名事業者名事業者名事業者名事業者名事業者名事業者名

図　示図　示図　示図　示図　示図　示図　示

図面名図面名図面名図面名図面名図面名図面名

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

八　雲　町八　雲　町八　雲　町八　雲　町八　雲　町八　雲　町八　雲　町

地覆　補修図（3）地覆　補修図（3）地覆　補修図（3）地覆　補修図（3）地覆　補修図（3）地覆　補修図（3）地覆　補修図（3）

・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。

詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。

・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。

注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項

A2A2A2A2A2A2A2P4P4P4P4P4P4P4

P4P4P4P4P4P4P4

P4P4P4P4P4P4P4 A2A2A2A2A2A2A2

A2A2A2A2A2A2A2

第5径間第5径間第5径間第5径間第5径間第5径間第5径間

断面修復工　5-1断面修復工　5-1断面修復工　5-1断面修復工　5-1断面修復工　5-1断面修復工　5-1断面修復工　5-1

400×800×50400×800×50400×800×50400×800×50400×800×50400×800×50400×800×50

断面修復工　5-2断面修復工　5-2断面修復工　5-2断面修復工　5-2断面修復工　5-2断面修復工　5-2断面修復工　5-2

400×1100×50400×1100×50400×1100×50400×1100×50400×1100×50400×1100×50400×1100×50

断面修復工　5-3断面修復工　5-3断面修復工　5-3断面修復工　5-3断面修復工　5-3断面修復工　5-3断面修復工　5-3

400×1100×50400×1100×50400×1100×50400×1100×50400×1100×50400×1100×50400×1100×50

断面修復工　5-4断面修復工　5-4断面修復工　5-4断面修復工　5-4断面修復工　5-4断面修復工　5-4断面修復工　5-4

300×700×50300×700×50300×700×50300×700×50300×700×50300×700×50300×700×50

断面修復工　5-5断面修復工　5-5断面修復工　5-5断面修復工　5-5断面修復工　5-5断面修復工　5-5断面修復工　5-5

150×650×50150×650×50150×650×50150×650×50150×650×50150×650×50150×650×50

地覆　補修図（3）地覆　補修図（3）地覆　補修図（3）地覆　補修図（3）地覆　補修図（3）地覆　補修図（3）地覆　補修図（3）

川向橋修繕工事川向橋修繕工事川向橋修繕工事川向橋修繕工事川向橋修繕工事川向橋修繕工事川向橋修繕工事

令和 7年　 月　日令和 7年　 月　日令和 7年　 月　日令和 7年　 月　日令和 7年　 月　日令和 7年　 月　日令和 7年　 月　日

12/1812/1812/1812/1812/1812/1812/18



株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント

工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名

縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺

作成年月日作成年月日作成年月日作成年月日作成年月日作成年月日作成年月日

会社名会社名会社名会社名会社名会社名会社名

事業者名事業者名事業者名事業者名事業者名事業者名事業者名

図　示図　示図　示図　示図　示図　示図　示

図面名図面名図面名図面名図面名図面名図面名

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

八　雲　町八　雲　町八　雲　町八　雲　町八　雲　町八　雲　町八　雲　町

排水管補修図排水管補修図排水管補修図排水管補修図排水管補修図排水管補修図排水管補修図

・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。

詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。

・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。

注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項
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AAAAAAA

S＝1：250S＝1：250S＝1：250S＝1：250S＝1：250S＝1：250S＝1：250

S＝1：20S＝1：20S＝1：20S＝1：20S＝1：20S＝1：20S＝1：20 S＝1：10S＝1：10S＝1：10S＝1：10S＝1：10S＝1：10S＝1：10

S＝1：10S＝1：10S＝1：10S＝1：10S＝1：10S＝1：10S＝1：10 S＝1：10S＝1：10S＝1：10S＝1：10S＝1：10S＝1：10S＝1：10

TYPE-A　位置の撤去金具TYPE-A　位置の撤去金具TYPE-A　位置の撤去金具TYPE-A　位置の撤去金具TYPE-A　位置の撤去金具TYPE-A　位置の撤去金具TYPE-A　位置の撤去金具

TYPE-B　位置の撤去金具TYPE-B　位置の撤去金具TYPE-B　位置の撤去金具TYPE-B　位置の撤去金具TYPE-B　位置の撤去金具TYPE-B　位置の撤去金具TYPE-B　位置の撤去金具

S＝1：20S＝1：20S＝1：20S＝1：20S＝1：20S＝1：20S＝1：20

2-PL-100×4.5×6422-PL-100×4.5×6422-PL-100×4.5×6422-PL-100×4.5×6422-PL-100×4.5×6422-PL-100×4.5×6422-PL-100×4.5×642

2-PL-100×4.5×4702-PL-100×4.5×4702-PL-100×4.5×4702-PL-100×4.5×4702-PL-100×4.5×4702-PL-100×4.5×4702-PL-100×4.5×470
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4箇所4箇所4箇所4箇所4箇所4箇所4箇所

溶融亜鉛メッキ　HDZ55溶融亜鉛メッキ　HDZ55溶融亜鉛メッキ　HDZ55溶融亜鉛メッキ　HDZ55溶融亜鉛メッキ　HDZ55溶融亜鉛メッキ　HDZ55溶融亜鉛メッキ　HDZ55

管あり管あり管あり管あり管あり管あり管あり

管あり管あり管あり管あり管あり管あり管あり管あり管あり管あり管あり管あり管あり管あり管あり管あり管あり管あり管あり管あり管あり

A1A1A1A1A1A1A1 P1P1P1P1P1P1P1 P2P2P2P2P2P2P2 P3P3P3P3P3P3P3 P4P4P4P4P4P4P4
A2A2A2A2A2A2A2

2-14φ孔2-14φ孔2-14φ孔2-14φ孔2-14φ孔2-14φ孔2-14φ孔
2-14φ孔2-14φ孔2-14φ孔2-14φ孔2-14φ孔2-14φ孔2-14φ孔

2-18φx30 長孔2-18φx30 長孔2-18φx30 長孔2-18φx30 長孔2-18φx30 長孔2-18φx30 長孔2-18φx30 長孔

2-14φ孔2-14φ孔2-14φ孔2-14φ孔2-14φ孔2-14φ孔2-14φ孔
2-14φ孔2-14φ孔2-14φ孔2-14φ孔2-14φ孔2-14φ孔2-14φ孔

2-14φx30 長孔2-14φx30 長孔2-14φx30 長孔2-14φx30 長孔2-14φx30 長孔2-14φx30 長孔2-14φx30 長孔
2-14φx30 長孔2-14φx30 長孔2-14φx30 長孔2-14φx30 長孔2-14φx30 長孔2-14φx30 長孔2-14φx30 長孔

TYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-A TYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-A TYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-A TYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-A TYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-A

TYPE-BTYPE-BTYPE-BTYPE-BTYPE-BTYPE-BTYPE-B TYPE-BTYPE-BTYPE-BTYPE-BTYPE-BTYPE-BTYPE-B TYPE-BTYPE-BTYPE-BTYPE-BTYPE-BTYPE-BTYPE-B

2-18φx30 長孔2-18φx30 長孔2-18φx30 長孔2-18φx30 長孔2-18φx30 長孔2-18φx30 長孔2-18φx30 長孔

4-タップ孔M104-タップ孔M104-タップ孔M104-タップ孔M104-タップ孔M104-タップ孔M104-タップ孔M10

現場塗装工現場塗装工現場塗装工現場塗装工現場塗装工現場塗装工現場塗装工

2種ケレン2種ケレン2種ケレン2種ケレン2種ケレン2種ケレン2種ケレン

ジンクリッチペイント塗布ジンクリッチペイント塗布ジンクリッチペイント塗布ジンクリッチペイント塗布ジンクリッチペイント塗布ジンクリッチペイント塗布ジンクリッチペイント塗布

新設管新設管新設管新設管新設管新設管新設管

既設排水桝管露出部既設排水桝管露出部既設排水桝管露出部既設排水桝管露出部既設排水桝管露出部既設排水桝管露出部既設排水桝管露出部

コンリートアンカーコンリートアンカーコンリートアンカーコンリートアンカーコンリートアンカーコンリートアンカーコンリートアンカー

2-M16×63　2-ボルトM16×40　1-W2-M16×63　2-ボルトM16×40　1-W2-M16×63　2-ボルトM16×40　1-W2-M16×63　2-ボルトM16×40　1-W2-M16×63　2-ボルトM16×40　1-W2-M16×63　2-ボルトM16×40　1-W2-M16×63　2-ボルトM16×40　1-W

2-穿孔φ22×722-穿孔φ22×722-穿孔φ22×722-穿孔φ22×722-穿孔φ22×722-穿孔φ22×722-穿孔φ22×72

コンリートアンカーコンリートアンカーコンリートアンカーコンリートアンカーコンリートアンカーコンリートアンカーコンリートアンカー

2-M16×63　2-ボルトM16×40　1-W2-M16×63　2-ボルトM16×40　1-W2-M16×63　2-ボルトM16×40　1-W2-M16×63　2-ボルトM16×40　1-W2-M16×63　2-ボルトM16×40　1-W2-M16×63　2-ボルトM16×40　1-W2-M16×63　2-ボルトM16×40　1-W

2-穿孔φ22×722-穿孔φ22×722-穿孔φ22×722-穿孔φ22×722-穿孔φ22×722-穿孔φ22×722-穿孔φ22×72

既設撤去支持金具既設撤去支持金具既設撤去支持金具既設撤去支持金具既設撤去支持金具既設撤去支持金具既設撤去支持金具 既設撤去ボルト既設撤去ボルト既設撤去ボルト既設撤去ボルト既設撤去ボルト既設撤去ボルト既設撤去ボルト

M16M16M16M16M16M16M16

TYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-A TYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-A TYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-ATYPE-A

TYPE-BTYPE-BTYPE-BTYPE-BTYPE-BTYPE-BTYPE-B

2-PL 100x4.5x339 (SS400)2-PL 100x4.5x339 (SS400)2-PL 100x4.5x339 (SS400)2-PL 100x4.5x339 (SS400)2-PL 100x4.5x339 (SS400)2-PL 100x4.5x339 (SS400)2-PL 100x4.5x339 (SS400)

1-PL 100x6x240 (SS400)1-PL 100x6x240 (SS400)1-PL 100x6x240 (SS400)1-PL 100x6x240 (SS400)1-PL 100x6x240 (SS400)1-PL 100x6x240 (SS400)1-PL 100x6x240 (SS400)

1-PL 100x6x130 (SS400)1-PL 100x6x130 (SS400)1-PL 100x6x130 (SS400)1-PL 100x6x130 (SS400)1-PL 100x6x130 (SS400)1-PL 100x6x130 (SS400)1-PL 100x6x130 (SS400)

4-BN M12x40(2-W付)（4.6)4-BN M12x40(2-W付)（4.6)4-BN M12x40(2-W付)（4.6)4-BN M12x40(2-W付)（4.6)4-BN M12x40(2-W付)（4.6)4-BN M12x40(2-W付)（4.6)4-BN M12x40(2-W付)（4.6)

2-B M16x25(1-W付)(4.6)2-B M16x25(1-W付)(4.6)2-B M16x25(1-W付)(4.6)2-B M16x25(1-W付)(4.6)2-B M16x25(1-W付)(4.6)2-B M16x25(1-W付)(4.6)2-B M16x25(1-W付)(4.6)

2-PL 100x4.5x339 (SS400)2-PL 100x4.5x339 (SS400)2-PL 100x4.5x339 (SS400)2-PL 100x4.5x339 (SS400)2-PL 100x4.5x339 (SS400)2-PL 100x4.5x339 (SS400)2-PL 100x4.5x339 (SS400)

1-PL 100x6x66 (SS400)1-PL 100x6x66 (SS400)1-PL 100x6x66 (SS400)1-PL 100x6x66 (SS400)1-PL 100x6x66 (SS400)1-PL 100x6x66 (SS400)1-PL 100x6x66 (SS400)

1-PL 100x6x130 (SS400)1-PL 100x6x130 (SS400)1-PL 100x6x130 (SS400)1-PL 100x6x130 (SS400)1-PL 100x6x130 (SS400)1-PL 100x6x130 (SS400)1-PL 100x6x130 (SS400)

4-BN M12x40(2-W付)（4.6)4-BN M12x40(2-W付)（4.6)4-BN M12x40(2-W付)（4.6)4-BN M12x40(2-W付)（4.6)4-BN M12x40(2-W付)（4.6)4-BN M12x40(2-W付)（4.6)4-BN M12x40(2-W付)（4.6)

2-B M16x25(1-W付)(4.6)2-B M16x25(1-W付)(4.6)2-B M16x25(1-W付)(4.6)2-B M16x25(1-W付)(4.6)2-B M16x25(1-W付)(4.6)2-B M16x25(1-W付)(4.6)2-B M16x25(1-W付)(4.6)

支持金具詳細図支持金具詳細図支持金具詳細図支持金具詳細図支持金具詳細図支持金具詳細図支持金具詳細図
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排水管補修図排水管補修図排水管補修図排水管補修図排水管補修図排水管補修図排水管補修図

既設排水管処理図既設排水管処理図既設排水管処理図既設排水管処理図既設排水管処理図既設排水管処理図既設排水管処理図 A部　既設排水管接続図A部　既設排水管接続図A部　既設排水管接続図A部　既設排水管接続図A部　既設排水管接続図A部　既設排水管接続図A部　既設排水管接続図

排水管取付詳細図排水管取付詳細図排水管取付詳細図排水管取付詳細図排水管取付詳細図排水管取付詳細図排水管取付詳細図
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補修位置平面図補修位置平面図補修位置平面図補修位置平面図補修位置平面図補修位置平面図補修位置平面図

既設支持金具撤去図既設支持金具撤去図既設支持金具撤去図既設支持金具撤去図既設支持金具撤去図既設支持金具撤去図既設支持金具撤去図
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株式会社 アリヤス設計コンサルタント

工事名

縮　尺

作成年月日

会社名

事業者名

図　示

図面名

図面番号

八　雲　町

伸縮装置補修図（1）

・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。

詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。

・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。

注意事項

余長は切断する事。

補強鉄筋加工図

余長は切断する事。

H1 1056本～D16×300

H1

22t誘導板

22t誘導板
余長は切断する事。

24本～D16×3770

E1

E1

E1

528本～D16×170E2

S=1/30平面図

※( )内は鉄筋中心寸法を示す。

E2

S=1/30

Ｌ側 Ｒ側

横断面図

余長は切断する事。

24本～D16×3510E1

E1D16
E2 D16H1

※ ( )内は背面部の寸法を示す。

S=1/30

Ｌ側 Ｒ側

取り壊し横断面図

Ｒ側

E1D16 E3D16

D16 H1E2D16 H1E2

桁 側

桁 側

Ｌ側 Ｒ側

桁 側

橋台側

A1  A2

P1～P4

※ 図は A1部を示し、A2部は勝手違いとする。

E3

余長は切断する事。

24本～D16×1930E3

ジョイント取付時の気温

-10 0

0

10

-10縮

量

圧

初

Xmm

302010 ℃35

MOV

20

-20
P1～P4 A2

-15

FIX

A1

YHN-35型(改)

初圧縮量表

S=1/30平面図

桁　側

Ｌ側 Ｒ側橋台側

22t誘導板

22t誘導板

E1D16
E2 D16H1

E1D16 E3D16

D16 H1E2D16 H1E2

Ｌ側

30
0

3770 3510

(アンカーバー間隔　15@200=3000) (410)

8@200=1600 (430)

誘導板間隔

誘導板間隔
8@200=1600

補強鉄筋間隔

誘導板間隔

誘導板間隔
8@200=1600

補強鉄筋間隔

(7@200=1400)

伸縮装置補修図（1）
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株式会社 アリヤス設計コンサルタント

工事名

縮　尺

作成年月日

会社名

事業者名

図　示

図面名

図面番号

八　雲　町

伸縮装置補修図（2）

・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。

詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。

・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。

注意事項

S=1/300

F

A1

S=1/10床板切欠き図

路面天端 路面天端

地覆天端 地覆天端

地覆側 L

取壊し部 取壊し部

※詳細寸法等は現地検測後決定とする。

YHN-35型(改)
M

P1

F

桁　側(橋台側)

桁　側(橋台側)

※ ( )内は橋台側を示す。

路面天端 路面天端

縁石天端 縁石天端

縁石側

取壊し部 取壊し部

桁　側

桁　側

※ ( )内は橋台側を示す。

M

P2

F M

P3

F M

P4

F
M

A2

YHN-35型(改) YHN-35型(改) YHN-35型(改) YHN-35型(改)

YHN-35型(改)

切り欠き線

平滑に仕上げる

22t誘導板

D16E2

型枠

超速硬コンクリート

アスファルト舗装

切り欠き線

平滑に仕上げる

D19アンカーバー

D16 E2

D16 H1
D16 E1

超速硬コンクリート

アスファルト舗装

D16E1
D16H1

取付断面図 S=1/5

YHN-35型(改) ※ ＜ ＞内は橋軸方向の寸法を示す。

路面天端 路面天端

地覆天端 地覆天端

地覆側 R

取壊し部 取壊し部

桁　側(橋台側)

※ ( )内は橋台側を示す。

桁　側

※ ( )内は橋台部の寸法を示す。

S=1/10復旧図

路面天端 路面天端

地覆天端 地覆天端

地覆側 L

超速硬コンクリート

桁　側(橋台側)

桁　側(橋台側)

※ ( )内は橋台側を示す。

路面天端 路面天端

縁石天端 縁石天端

縁石側

桁　側

桁　側

※ ( )内は橋台側を示す。

路面天端 路面天端

地覆天端 地覆天端

地覆側 R

桁　側(橋台側)

※ ( )内は橋台側を示す。

桁　側

超速硬コンクリート

超速硬コンクリート 超速硬コンクリート

超速硬コンクリート
超速硬コンクリート

車道部

切り欠き線

平滑に仕上げる

D16E2

型枠

超速硬コンクリート

アスファルト舗装

切り欠き線

平滑に仕上げる

D19アンカーバー

D16 E2

D16 H1
D16 E3

超速硬コンクリート

アスファルト舗装

D16E3
D16H1

YHN-35型(改) ※ ＜ ＞内は橋軸方向の寸法を示す。

※ ( )内は橋台部の寸法を示す。歩道部

※ 「 」内は縁石側の寸法を示す。
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9
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配置図

伸縮装置補修図（2）
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株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント

工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名

縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺

作成年月日作成年月日作成年月日作成年月日作成年月日作成年月日作成年月日

会社名会社名会社名会社名会社名会社名会社名

事業者名事業者名事業者名事業者名事業者名事業者名事業者名

図　示図　示図　示図　示図　示図　示図　示

図面名図面名図面名図面名図面名図面名図面名

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

八　雲　町八　雲　町八　雲　町八　雲　町八　雲　町八　雲　町八　雲　町

伸縮装置補修図（3）伸縮装置補修図（3）伸縮装置補修図（3）伸縮装置補修図（3）伸縮装置補修図（3）伸縮装置補修図（3）伸縮装置補修図（3）

・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。

詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。

・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。

注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項

誘　導　板誘　導　板誘　導　板誘　導　板誘　導　板誘　導　板誘　導　板 330×50×22t330×50×22t330×50×22t330×50×22t330×50×22t330×50×22t330×50×22t 246枚246枚246枚246枚246枚246枚246枚

長さ長さ長さ長さ長さ長さ長さ 適用適用適用適用適用適用適用本数本数本数本数本数本数本数型式型式型式型式型式型式型式 単尺単尺単尺単尺単尺単尺単尺

超速硬コンクリート超速硬コンクリート超速硬コンクリート超速硬コンクリート超速硬コンクリート超速硬コンクリート超速硬コンクリート

取壊し取壊し取壊し取壊し取壊し取壊し取壊し

伸縮装置取付伸縮装置取付伸縮装置取付伸縮装置取付伸縮装置取付伸縮装置取付伸縮装置取付

既設伸縮装置撤去既設伸縮装置撤去既設伸縮装置撤去既設伸縮装置撤去既設伸縮装置撤去既設伸縮装置撤去既設伸縮装置撤去

合　計　---合　計　---合　計　---合　計　---合　計　---合　計　---合　計　---

合　計　---合　計　---合　計　---合　計　---合　計　---合　計　---合　計　---

※上記、補強鉄筋は伸縮継手に含まない。現場手配とする※上記、補強鉄筋は伸縮継手に含まない。現場手配とする※上記、補強鉄筋は伸縮継手に含まない。現場手配とする※上記、補強鉄筋は伸縮継手に含まない。現場手配とする※上記、補強鉄筋は伸縮継手に含まない。現場手配とする※上記、補強鉄筋は伸縮継手に含まない。現場手配とする※上記、補強鉄筋は伸縮継手に含まない。現場手配とする

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

重量重量重量重量重量重量重量

5.8815.8815.8815.8815.8815.8815.8813770377037703770377037703770

総重量　---総重量　---総重量　---総重量　---総重量　---総重量　---総重量　---

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－D16D16D16D16D16D16D16 300300300300300300300

単重単重単重単重単重単重単重

1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 

1本当重量1本当重量1本当重量1本当重量1本当重量1本当重量1本当重量断面断面断面断面断面断面断面

D16 D16 D16 D16 D16 D16 D16 

単尺単尺単尺単尺単尺単尺単尺

H1H1H1H1H1H1H1 φφφφφφφ

適用適用適用適用適用適用適用

E1E1E1E1E1E1E1 φφφφφφφ

記号記号記号記号記号記号記号 員数員数員数員数員数員数員数

差筋アンカー差筋アンカー差筋アンカー差筋アンカー差筋アンカー差筋アンカー差筋アンカー

適用適用適用適用適用適用適用

車道部 L車道部 L車道部 L車道部 L車道部 L車道部 L車道部 L3770377037703770377037703770YHN-35型(改)YHN-35型(改)YHN-35型(改)YHN-35型(改)YHN-35型(改)YHN-35型(改)YHN-35型(改)

合　計　---合　計　---合　計　---合　計　---合　計　---合　計　---合　計　--- 62m85062m85062m85062m85062m85062m85062m850

切　断(車道部 t=50)切　断(車道部 t=50)切　断(車道部 t=50)切　断(車道部 t=50)切　断(車道部 t=50)切　断(車道部 t=50)切　断(車道部 t=50)

0.2650.2650.2650.2650.2650.2650.2651.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 D16D16D16D16D16D16D16 170170170170170170170E2E2E2E2E2E2E2 φφφφφφφ

シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材

3333333

mmmmmmm

mmmmmmm

mmmmmmm

3333333
mmmmmmm

mmmmmmm

mmmmmmm

mmmmmmm

〃　〃　〃　〃　〃　〃　〃　
3333333

mmmmmmm

〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　

㎏㎏㎏㎏㎏㎏㎏

〃　(縁石部 t=50)〃　(縁石部 t=50)〃　(縁石部 t=50)〃　(縁石部 t=50)〃　(縁石部 t=50)〃　(縁石部 t=50)〃　(縁石部 t=50)

　　〃　　〃　　〃　　〃　　〃　　〃　　〃

　　〃　　〃　　〃　　〃　　〃　　〃　　〃

601601601601601601601

3510351035103510351035103510

地覆部 L地覆部 L地覆部 L地覆部 L地覆部 L地覆部 L地覆部 L

車道部 R車道部 R車道部 R車道部 R車道部 R車道部 R車道部 R

3.0113.0113.0113.0113.0113.0113.0111930193019301930193019301930 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 D16 D16 D16 D16 D16 D16 D16 E3E3E3E3E3E3E3 φφφφφφφ

mmmmmmm〃　(地覆部 t=50)〃　(地覆部 t=50)〃　(地覆部 t=50)〃　(地覆部 t=50)〃　(地覆部 t=50)〃　(地覆部 t=50)〃　(地覆部 t=50)

(車道部 橋台部 t=90)(車道部 橋台部 t=90)(車道部 橋台部 t=90)(車道部 橋台部 t=90)(車道部 橋台部 t=90)(車道部 橋台部 t=90)(車道部 橋台部 t=90)

〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　

(縁石部 t=285,290)(縁石部 t=285,290)(縁石部 t=285,290)(縁石部 t=285,290)(縁石部 t=285,290)(縁石部 t=285,290)(縁石部 t=285,290)

重量(平均値) 重量(平均値) 重量(平均値) 重量(平均値) 重量(平均値) 重量(平均値) 重量(平均値) 

kg/mkg/mkg/mkg/mkg/mkg/mkg/m

3600ml3600ml3600ml3600ml3600ml3600ml3600mlSC-MS1SC-MS1SC-MS1SC-MS1SC-MS1SC-MS1SC-MS1

　　〃　　〃　　〃　　〃　　〃　　〃　　〃 2200220022002200220022002200 歩道部（縁石一体型）歩道部（縁石一体型）歩道部（縁石一体型）歩道部（縁石一体型）歩道部（縁石一体型）歩道部（縁石一体型）歩道部（縁石一体型）

　　〃　　〃　　〃　　〃　　〃　　〃　　〃 394394394394394394394 地覆部 R地覆部 R地覆部 R地覆部 R地覆部 R地覆部 R地覆部 R

5.4765.4765.4765.4765.4765.4765.4763510351035103510351035103510 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 D16 D16 D16 D16 D16 D16 D16 E1E1E1E1E1E1E1 φφφφφφφ

mmmmmmm〃　(歩道部 t=50)〃　(歩道部 t=50)〃　(歩道部 t=50)〃　(歩道部 t=50)〃　(歩道部 t=50)〃　(歩道部 t=50)〃　(歩道部 t=50)

〃　〃　〃　〃　〃　〃　〃　
3333333

mmmmmmm(地覆部Ｒ t=190)(地覆部Ｒ t=190)(地覆部Ｒ t=190)(地覆部Ｒ t=190)(地覆部Ｒ t=190)(地覆部Ｒ t=190)(地覆部Ｒ t=190)

〃　〃　〃　〃　〃　〃　〃　
3333333

mmmmmmm(地覆部Ｌ t=280,290)(地覆部Ｌ t=280,290)(地覆部Ｌ t=280,290)(地覆部Ｌ t=280,290)(地覆部Ｌ t=280,290)(地覆部Ｌ t=280,290)(地覆部Ｌ t=280,290)

〃　〃　〃　〃　〃　〃　〃　
3333333

mmmmmmm(車道部 桁部 t=80～90,85～90)(車道部 桁部 t=80～90,85～90)(車道部 桁部 t=80～90,85～90)(車道部 桁部 t=80～90,85～90)(車道部 桁部 t=80～90,85～90)(車道部 桁部 t=80～90,85～90)(車道部 桁部 t=80～90,85～90)

〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　

〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　 (縁石部 t=285,290)(縁石部 t=285,290)(縁石部 t=285,290)(縁石部 t=285,290)(縁石部 t=285,290)(縁石部 t=285,290)(縁石部 t=285,290)

(地覆部Ｒ t=190)(地覆部Ｒ t=190)(地覆部Ｒ t=190)(地覆部Ｒ t=190)(地覆部Ｒ t=190)(地覆部Ｒ t=190)(地覆部Ｒ t=190)

(地覆部Ｌ t=280,290)(地覆部Ｌ t=280,290)(地覆部Ｌ t=280,290)(地覆部Ｌ t=280,290)(地覆部Ｌ t=280,290)(地覆部Ｌ t=280,290)(地覆部Ｌ t=280,290)

(車道部 桁部 t=80～90,85～90)(車道部 桁部 t=80～90,85～90)(車道部 桁部 t=80～90,85～90)(車道部 桁部 t=80～90,85～90)(車道部 桁部 t=80～90,85～90)(車道部 桁部 t=80～90,85～90)(車道部 桁部 t=80～90,85～90)

合　計　---合　計　---合　計　---合　計　---合　計　---合　計　---合　計　---

3333333mmmmmmm

3333333
mmmmmmm

3333333
mmmmmmm

3333333
mmmmmmm

3333333
mmmmmmm

3333333
mmmmmmm

41.141.141.141.141.141.141.1 kg/mkg/mkg/mkg/mkg/mkg/mkg/m

28.428.428.428.428.428.428.4 kg/mkg/mkg/mkg/mkg/mkg/mkg/m

〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　 (歩道部 t=90)(歩道部 t=90)(歩道部 t=90)(歩道部 t=90)(歩道部 t=90)(歩道部 t=90)(歩道部 t=90)
3333333

mmmmmmm

(歩道部 t=90)(歩道部 t=90)(歩道部 t=90)(歩道部 t=90)(歩道部 t=90)(歩道部 t=90)(歩道部 t=90)
3333333

mmmmmmm

S=1/20S=1/20S=1/20S=1/20S=1/20S=1/20S=1/20地覆部詳細図地覆部詳細図地覆部詳細図地覆部詳細図地覆部詳細図地覆部詳細図地覆部詳細図 伸縮装置継手部伸縮装置継手部伸縮装置継手部伸縮装置継手部伸縮装置継手部伸縮装置継手部伸縮装置継手部

縁石部縁石部縁石部縁石部縁石部縁石部縁石部

D13D13D13D13D13D13D13

D13D13D13D13D13D13D13

工事仕様工事仕様工事仕様工事仕様工事仕様工事仕様工事仕様

5.地覆の重なり部はシーリングすること。5.地覆の重なり部はシーリングすること。5.地覆の重なり部はシーリングすること。5.地覆の重なり部はシーリングすること。5.地覆の重なり部はシーリングすること。5.地覆の重なり部はシーリングすること。5.地覆の重なり部はシーリングすること。

6.Ｘの値は初圧縮量表を参照する事。6.Ｘの値は初圧縮量表を参照する事。6.Ｘの値は初圧縮量表を参照する事。6.Ｘの値は初圧縮量表を参照する事。6.Ｘの値は初圧縮量表を参照する事。6.Ｘの値は初圧縮量表を参照する事。6.Ｘの値は初圧縮量表を参照する事。

4.補強鉄筋は全て現場手配とする。4.補強鉄筋は全て現場手配とする。4.補強鉄筋は全て現場手配とする。4.補強鉄筋は全て現場手配とする。4.補強鉄筋は全て現場手配とする。4.補強鉄筋は全て現場手配とする。4.補強鉄筋は全て現場手配とする。

1.H1鉄筋は床版を切欠き後、打ち込むこと。1.H1鉄筋は床版を切欠き後、打ち込むこと。1.H1鉄筋は床版を切欠き後、打ち込むこと。1.H1鉄筋は床版を切欠き後、打ち込むこと。1.H1鉄筋は床版を切欠き後、打ち込むこと。1.H1鉄筋は床版を切欠き後、打ち込むこと。1.H1鉄筋は床版を切欠き後、打ち込むこと。

2.鉄筋の余長は切断すること。2.鉄筋の余長は切断すること。2.鉄筋の余長は切断すること。2.鉄筋の余長は切断すること。2.鉄筋の余長は切断すること。2.鉄筋の余長は切断すること。2.鉄筋の余長は切断すること。

3.補強鉄筋の接合部は全て現場溶接とする。3.補強鉄筋の接合部は全て現場溶接とする。3.補強鉄筋の接合部は全て現場溶接とする。3.補強鉄筋の接合部は全て現場溶接とする。3.補強鉄筋の接合部は全て現場溶接とする。3.補強鉄筋の接合部は全て現場溶接とする。3.補強鉄筋の接合部は全て現場溶接とする。

3.工事発注後は現橋を十分確認の上、数量等を精査の事。3.工事発注後は現橋を十分確認の上、数量等を精査の事。3.工事発注後は現橋を十分確認の上、数量等を精査の事。3.工事発注後は現橋を十分確認の上、数量等を精査の事。3.工事発注後は現橋を十分確認の上、数量等を精査の事。3.工事発注後は現橋を十分確認の上、数量等を精査の事。3.工事発注後は現橋を十分確認の上、数量等を精査の事。

1.施工関連諸寸法は、現地実測により決定する事。1.施工関連諸寸法は、現地実測により決定する事。1.施工関連諸寸法は、現地実測により決定する事。1.施工関連諸寸法は、現地実測により決定する事。1.施工関連諸寸法は、現地実測により決定する事。1.施工関連諸寸法は、現地実測により決定する事。1.施工関連諸寸法は、現地実測により決定する事。

注　意　事　項注　意　事　項注　意　事　項注　意　事　項注　意　事　項注　意　事　項注　意　事　項

2.既設伸縮装置撤去の際は、床版を取り壊さないようにする事。2.既設伸縮装置撤去の際は、床版を取り壊さないようにする事。2.既設伸縮装置撤去の際は、床版を取り壊さないようにする事。2.既設伸縮装置撤去の際は、床版を取り壊さないようにする事。2.既設伸縮装置撤去の際は、床版を取り壊さないようにする事。2.既設伸縮装置撤去の際は、床版を取り壊さないようにする事。2.既設伸縮装置撤去の際は、床版を取り壊さないようにする事。

カバープレートカバープレートカバープレートカバープレートカバープレートカバープレートカバープレート

D13アンカーバーD13アンカーバーD13アンカーバーD13アンカーバーD13アンカーバーD13アンカーバーD13アンカーバー

D13アンカーバーD13アンカーバーD13アンカーバーD13アンカーバーD13アンカーバーD13アンカーバーD13アンカーバー

D13D13D13D13D13D13D13 カバープレートカバープレートカバープレートカバープレートカバープレートカバープレートカバープレート

カバープレートカバープレートカバープレートカバープレートカバープレートカバープレートカバープレート

シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材

SC-MS1SC-MS1SC-MS1SC-MS1SC-MS1SC-MS1SC-MS1

シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材

SC-MS1SC-MS1SC-MS1SC-MS1SC-MS1SC-MS1SC-MS1
シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材

SC-MS1SC-MS1SC-MS1SC-MS1SC-MS1SC-MS1SC-MS1

D13アンカーバーD13アンカーバーD13アンカーバーD13アンカーバーD13アンカーバーD13アンカーバーD13アンカーバー

地覆部 R地覆部 R地覆部 R地覆部 R地覆部 R地覆部 R地覆部 R

地覆部 L地覆部 L地覆部 L地覆部 L地覆部 L地覆部 L地覆部 L

※地覆立上げ寸法注意※地覆立上げ寸法注意※地覆立上げ寸法注意※地覆立上げ寸法注意※地覆立上げ寸法注意※地覆立上げ寸法注意※地覆立上げ寸法注意

伸縮装置材料表伸縮装置材料表伸縮装置材料表伸縮装置材料表伸縮装置材料表伸縮装置材料表伸縮装置材料表

補強鉄筋材料表補強鉄筋材料表補強鉄筋材料表補強鉄筋材料表補強鉄筋材料表補強鉄筋材料表補強鉄筋材料表

工事数量表工事数量表工事数量表工事数量表工事数量表工事数量表工事数量表

弾性エポキシ系接着剤塗布弾性エポキシ系接着剤塗布弾性エポキシ系接着剤塗布弾性エポキシ系接着剤塗布弾性エポキシ系接着剤塗布弾性エポキシ系接着剤塗布弾性エポキシ系接着剤塗布

弾性エポキシ系接着剤を塗布する。弾性エポキシ系接着剤を塗布する。弾性エポキシ系接着剤を塗布する。弾性エポキシ系接着剤を塗布する。弾性エポキシ系接着剤を塗布する。弾性エポキシ系接着剤を塗布する。弾性エポキシ系接着剤を塗布する。

1.止水装置の全面、および立上止水装置の側板外側に1.止水装置の全面、および立上止水装置の側板外側に1.止水装置の全面、および立上止水装置の側板外側に1.止水装置の全面、および立上止水装置の側板外側に1.止水装置の全面、および立上止水装置の側板外側に1.止水装置の全面、および立上止水装置の側板外側に1.止水装置の全面、および立上止水装置の側板外側に

立上止水装置が取付けられています。）立上止水装置が取付けられています。）立上止水装置が取付けられています。）立上止水装置が取付けられています。）立上止水装置が取付けられています。）立上止水装置が取付けられています。）立上止水装置が取付けられています。）

※詳細は、製品付属の「施工要領書」を参照の事。※詳細は、製品付属の「施工要領書」を参照の事。※詳細は、製品付属の「施工要領書」を参照の事。※詳細は、製品付属の「施工要領書」を参照の事。※詳細は、製品付属の「施工要領書」を参照の事。※詳細は、製品付属の「施工要領書」を参照の事。※詳細は、製品付属の「施工要領書」を参照の事。

隙間部分にエポキシ系接着剤を塗布する。隙間部分にエポキシ系接着剤を塗布する。隙間部分にエポキシ系接着剤を塗布する。隙間部分にエポキシ系接着剤を塗布する。隙間部分にエポキシ系接着剤を塗布する。隙間部分にエポキシ系接着剤を塗布する。隙間部分にエポキシ系接着剤を塗布する。

本体伸縮装置の接触面を点溶接した後、点溶接側の本体伸縮装置の接触面を点溶接した後、点溶接側の本体伸縮装置の接触面を点溶接した後、点溶接側の本体伸縮装置の接触面を点溶接した後、点溶接側の本体伸縮装置の接触面を点溶接した後、点溶接側の本体伸縮装置の接触面を点溶接した後、点溶接側の本体伸縮装置の接触面を点溶接した後、点溶接側の

伸縮装置の現場接続方法について伸縮装置の現場接続方法について伸縮装置の現場接続方法について伸縮装置の現場接続方法について伸縮装置の現場接続方法について伸縮装置の現場接続方法について伸縮装置の現場接続方法について

端部立上止水装置の上から、挟み込む様に取付け、地覆部と端部立上止水装置の上から、挟み込む様に取付け、地覆部と端部立上止水装置の上から、挟み込む様に取付け、地覆部と端部立上止水装置の上から、挟み込む様に取付け、地覆部と端部立上止水装置の上から、挟み込む様に取付け、地覆部と端部立上止水装置の上から、挟み込む様に取付け、地覆部と端部立上止水装置の上から、挟み込む様に取付け、地覆部と

（接続部の両側には止水装置が止水ゴム（伸縮ゴム）の下部に（接続部の両側には止水装置が止水ゴム（伸縮ゴム）の下部に（接続部の両側には止水装置が止水ゴム（伸縮ゴム）の下部に（接続部の両側には止水装置が止水ゴム（伸縮ゴム）の下部に（接続部の両側には止水装置が止水ゴム（伸縮ゴム）の下部に（接続部の両側には止水装置が止水ゴム（伸縮ゴム）の下部に（接続部の両側には止水装置が止水ゴム（伸縮ゴム）の下部に

2.接続ボルトを双方の止水装置が圧着するまで左右均等に締め付ける。2.接続ボルトを双方の止水装置が圧着するまで左右均等に締め付ける。2.接続ボルトを双方の止水装置が圧着するまで左右均等に締め付ける。2.接続ボルトを双方の止水装置が圧着するまで左右均等に締め付ける。2.接続ボルトを双方の止水装置が圧着するまで左右均等に締め付ける。2.接続ボルトを双方の止水装置が圧着するまで左右均等に締め付ける。2.接続ボルトを双方の止水装置が圧着するまで左右均等に締め付ける。

取付けられています。また、縁石側・地覆側の伸縮装置端部には取付けられています。また、縁石側・地覆側の伸縮装置端部には取付けられています。また、縁石側・地覆側の伸縮装置端部には取付けられています。また、縁石側・地覆側の伸縮装置端部には取付けられています。また、縁石側・地覆側の伸縮装置端部には取付けられています。また、縁石側・地覆側の伸縮装置端部には取付けられています。また、縁石側・地覆側の伸縮装置端部には

※伸縮装置納入時は車道センターライン（橋梁中心）より一体化する。※伸縮装置納入時は車道センターライン（橋梁中心）より一体化する。※伸縮装置納入時は車道センターライン（橋梁中心）より一体化する。※伸縮装置納入時は車道センターライン（橋梁中心）より一体化する。※伸縮装置納入時は車道センターライン（橋梁中心）より一体化する。※伸縮装置納入時は車道センターライン（橋梁中心）より一体化する。※伸縮装置納入時は車道センターライン（橋梁中心）より一体化する。

3.縁石・地覆伸縮装置を弾性エポキシ系接着剤を塗布した3.縁石・地覆伸縮装置を弾性エポキシ系接着剤を塗布した3.縁石・地覆伸縮装置を弾性エポキシ系接着剤を塗布した3.縁石・地覆伸縮装置を弾性エポキシ系接着剤を塗布した3.縁石・地覆伸縮装置を弾性エポキシ系接着剤を塗布した3.縁石・地覆伸縮装置を弾性エポキシ系接着剤を塗布した3.縁石・地覆伸縮装置を弾性エポキシ系接着剤を塗布した

弾性エポキシ系接着剤塗布弾性エポキシ系接着剤塗布弾性エポキシ系接着剤塗布弾性エポキシ系接着剤塗布弾性エポキシ系接着剤塗布弾性エポキシ系接着剤塗布弾性エポキシ系接着剤塗布

止水装置止水装置止水装置止水装置止水装置止水装置止水装置

防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム

弾性エポキシ系接着剤塗布弾性エポキシ系接着剤塗布弾性エポキシ系接着剤塗布弾性エポキシ系接着剤塗布弾性エポキシ系接着剤塗布弾性エポキシ系接着剤塗布弾性エポキシ系接着剤塗布

防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム

止水装置止水装置止水装置止水装置止水装置止水装置止水装置

止水装置止水装置止水装置止水装置止水装置止水装置止水装置

防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム

接続ボルト・ナット接続ボルト・ナット接続ボルト・ナット接続ボルト・ナット接続ボルト・ナット接続ボルト・ナット接続ボルト・ナット

防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム防水気密ゴム

１次施工１次施工１次施工１次施工１次施工１次施工１次施工

１次施工１次施工１次施工１次施工１次施工１次施工１次施工 ２次施工２次施工２次施工２次施工２次施工２次施工２次施工

２次施工２次施工２次施工２次施工２次施工２次施工２次施工

伸縮装置補修図（3）伸縮装置補修図（3）伸縮装置補修図（3）伸縮装置補修図（3）伸縮装置補修図（3）伸縮装置補修図（3）伸縮装置補修図（3）
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161.5161.5161.5161.5161.5161.5161.5

6988×2本×3ヶ所6988×2本×3ヶ所6988×2本×3ヶ所6988×2本×3ヶ所6988×2本×3ヶ所6988×2本×3ヶ所6988×2本×3ヶ所

1781×2本×3ヶ所1781×2本×3ヶ所1781×2本×3ヶ所1781×2本×3ヶ所1781×2本×3ヶ所1781×2本×3ヶ所1781×2本×3ヶ所

(621+414)×2本×3ヶ所(621+414)×2本×3ヶ所(621+414)×2本×3ヶ所(621+414)×2本×3ヶ所(621+414)×2本×3ヶ所(621+414)×2本×3ヶ所(621+414)×2本×3ヶ所

290×2本×3ヶ所290×2本×3ヶ所290×2本×3ヶ所290×2本×3ヶ所290×2本×3ヶ所290×2本×3ヶ所290×2本×3ヶ所

6988×90×300×1ヶ所6988×90×300×1ヶ所6988×90×300×1ヶ所6988×90×300×1ヶ所6988×90×300×1ヶ所6988×90×300×1ヶ所6988×90×300×1ヶ所

(6212×90+518×85+259×87.5)×400×5ヶ所(6212×90+518×85+259×87.5)×400×5ヶ所(6212×90+518×85+259×87.5)×400×5ヶ所(6212×90+518×85+259×87.5)×400×5ヶ所(6212×90+518×85+259×87.5)×400×5ヶ所(6212×90+518×85+259×87.5)×400×5ヶ所(6212×90+518×85+259×87.5)×400×5ヶ所

1781×90×(300×1ヶ所+400×5ヶ所)1781×90×(300×1ヶ所+400×5ヶ所)1781×90×(300×1ヶ所+400×5ヶ所)1781×90×(300×1ヶ所+400×5ヶ所)1781×90×(300×1ヶ所+400×5ヶ所)1781×90×(300×1ヶ所+400×5ヶ所)1781×90×(300×1ヶ所+400×5ヶ所)

621×290×300×1ヶ所+621×280×400×5ヶ所621×290×300×1ヶ所+621×280×400×5ヶ所621×290×300×1ヶ所+621×280×400×5ヶ所621×290×300×1ヶ所+621×280×400×5ヶ所621×290×300×1ヶ所+621×280×400×5ヶ所621×290×300×1ヶ所+621×280×400×5ヶ所621×290×300×1ヶ所+621×280×400×5ヶ所

290×290×300×1ヶ所+290×285×400×5ヶ所290×290×300×1ヶ所+290×285×400×5ヶ所290×290×300×1ヶ所+290×285×400×5ヶ所290×290×300×1ヶ所+290×285×400×5ヶ所290×290×300×1ヶ所+290×285×400×5ヶ所290×290×300×1ヶ所+290×285×400×5ヶ所290×290×300×1ヶ所+290×285×400×5ヶ所

10094×3ヶ所10094×3ヶ所10094×3ヶ所10094×3ヶ所10094×3ヶ所10094×3ヶ所10094×3ヶ所

(3770+3510+2200+601+394)×3ヶ所(3770+3510+2200+601+394)×3ヶ所(3770+3510+2200+601+394)×3ヶ所(3770+3510+2200+601+394)×3ヶ所(3770+3510+2200+601+394)×3ヶ所(3770+3510+2200+601+394)×3ヶ所(3770+3510+2200+601+394)×3ヶ所

(車道部 橋台部 t=90)(車道部 橋台部 t=90)(車道部 橋台部 t=90)(車道部 橋台部 t=90)(車道部 橋台部 t=90)(車道部 橋台部 t=90)(車道部 橋台部 t=90) 6988×90×500×2ヶ所6988×90×500×2ヶ所6988×90×500×2ヶ所6988×90×500×2ヶ所6988×90×500×2ヶ所6988×90×500×2ヶ所6988×90×500×2ヶ所

(6212×90+518×85+259×87.5)×400×5ヶ所(6212×90+518×85+259×87.5)×400×5ヶ所(6212×90+518×85+259×87.5)×400×5ヶ所(6212×90+518×85+259×87.5)×400×5ヶ所(6212×90+518×85+259×87.5)×400×5ヶ所(6212×90+518×85+259×87.5)×400×5ヶ所(6212×90+518×85+259×87.5)×400×5ヶ所

1781×90×(500×1ヶ所＋400×5ヶ所)1781×90×(500×1ヶ所＋400×5ヶ所)1781×90×(500×1ヶ所＋400×5ヶ所)1781×90×(500×1ヶ所＋400×5ヶ所)1781×90×(500×1ヶ所＋400×5ヶ所)1781×90×(500×1ヶ所＋400×5ヶ所)1781×90×(500×1ヶ所＋400×5ヶ所)

414×190×(500×1ヶ所＋400×5ヶ所)414×190×(500×1ヶ所＋400×5ヶ所)414×190×(500×1ヶ所＋400×5ヶ所)414×190×(500×1ヶ所＋400×5ヶ所)414×190×(500×1ヶ所＋400×5ヶ所)414×190×(500×1ヶ所＋400×5ヶ所)414×190×(500×1ヶ所＋400×5ヶ所)

290×290×500×1ヶ所＋290×285×400×5ヶ所290×290×500×1ヶ所＋290×285×400×5ヶ所290×290×500×1ヶ所＋290×285×400×5ヶ所290×290×500×1ヶ所＋290×285×400×5ヶ所290×290×500×1ヶ所＋290×285×400×5ヶ所290×290×500×1ヶ所＋290×285×400×5ヶ所290×290×500×1ヶ所＋290×285×400×5ヶ所

41.9341.9341.9341.9341.9341.9341.93

10.6910.6910.6910.6910.6910.6910.69

6.216.216.216.216.216.216.21

1.741.741.741.741.741.741.74

60.5760.5760.5760.5760.5760.5760.57

0.190.190.190.190.190.190.19

1.251.251.251.251.251.251.25

0.370.370.370.370.370.370.37

0.400.400.400.400.400.400.40

414×190×(300×1ヶ所+400×5ヶ所)414×190×(300×1ヶ所+400×5ヶ所)414×190×(300×1ヶ所+400×5ヶ所)414×190×(300×1ヶ所+400×5ヶ所)414×190×(300×1ヶ所+400×5ヶ所)414×190×(300×1ヶ所+400×5ヶ所)414×190×(300×1ヶ所+400×5ヶ所) 0.180.180.180.180.180.180.18

0.190.190.190.190.190.190.19

2.582.582.582.582.582.582.58

30.2830.2830.2830.2830.2830.2830.28

31.4331.4331.4331.4331.4331.4331.43

0.630.630.630.630.630.630.63

0.250.250.250.250.250.250.25

0.400.400.400.400.400.400.40

621×290×500×1ヶ所＋621×280×400×5ヶ所621×290×500×1ヶ所＋621×280×400×5ヶ所621×290×500×1ヶ所＋621×280×400×5ヶ所621×290×500×1ヶ所＋621×280×400×5ヶ所621×290×500×1ヶ所＋621×280×400×5ヶ所621×290×500×1ヶ所＋621×280×400×5ヶ所621×290×500×1ヶ所＋621×280×400×5ヶ所 0.440.440.440.440.440.440.44

0.200.200.200.200.200.200.20

0.210.210.210.210.210.210.21

2.132.132.132.132.132.132.13

200ml×6ヵ所200ml×6ヵ所200ml×6ヵ所200ml×6ヵ所200ml×6ヵ所200ml×6ヵ所200ml×6ヵ所 320ml/本　4本使用320ml/本　4本使用320ml/本　4本使用320ml/本　4本使用320ml/本　4本使用320ml/本　4本使用320ml/本　4本使用

川向橋修繕工事川向橋修繕工事川向橋修繕工事川向橋修繕工事川向橋修繕工事川向橋修繕工事川向橋修繕工事

令和 7年　 月　日令和 7年　 月　日令和 7年　 月　日令和 7年　 月　日令和 7年　 月　日令和 7年　 月　日令和 7年　 月　日

16/1816/1816/1816/1816/1816/1816/18



株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント株式会社 アリヤス設計コンサルタント

工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名

縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺

作成年月日作成年月日作成年月日作成年月日作成年月日作成年月日作成年月日

会社名会社名会社名会社名会社名会社名会社名

事業者名事業者名事業者名事業者名事業者名事業者名事業者名

図　示図　示図　示図　示図　示図　示図　示

図面名図面名図面名図面名図面名図面名図面名

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

八　雲　町八　雲　町八　雲　町八　雲　町八　雲　町八　雲　町八　雲　町

仮設足場図（参考）仮設足場図（参考）仮設足場図（参考）仮設足場図（参考）仮設足場図（参考）仮設足場図（参考）仮設足場図（参考）

・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。・本図面は既往資料及び現地簡易計測により計画している。

詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。詳細寸法は現地検測により確認する必要がある。

・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。・補修範囲等は現地の損傷状況を再確認する必要がある。

注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項

側 面 図側 面 図側 面 図側 面 図側 面 図側 面 図側 面 図

落
部
川

落
部

川
落

部
川

落
部
川

落
部

川
落

部
川

落
部
川

平 面 図平 面 図平 面 図平 面 図平 面 図平 面 図平 面 図

地覆補修足場地覆補修足場地覆補修足場地覆補修足場地覆補修足場地覆補修足場地覆補修足場

S＝1：50S＝1：50S＝1：50S＝1：50S＝1：50S＝1：50S＝1：50 S＝1：50S＝1：50S＝1：50S＝1：50S＝1：50S＝1：50S＝1：50

A1A1A1A1A1A1A1

P1P1P1P1P1P1P1 P2P2P2P2P2P2P2 P3P3P3P3P3P3P3 P4P4P4P4P4P4P4

A2A2A2A2A2A2A2

FFFFFFF FFFFFFFMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMM FFFFFFF
MMMMMMM FFFFFFF

MMMMMMM FFFFFFF

A1A1A1A1A1A1A1 P1P1P1P1P1P1P1 P2P2P2P2P2P2P2 P3P3P3P3P3P3P3 P4P4P4P4P4P4P4
A2A2A2A2A2A2A2

板張り+シート防護板張り+シート防護板張り+シート防護板張り+シート防護板張り+シート防護板張り+シート防護板張り+シート防護

通路足場通路足場通路足場通路足場通路足場通路足場通路足場

橋脚回り吊り足場橋脚回り吊り足場橋脚回り吊り足場橋脚回り吊り足場橋脚回り吊り足場橋脚回り吊り足場橋脚回り吊り足場 橋脚回り吊り足場橋脚回り吊り足場橋脚回り吊り足場橋脚回り吊り足場橋脚回り吊り足場橋脚回り吊り足場橋脚回り吊り足場 橋脚回り吊り足場橋脚回り吊り足場橋脚回り吊り足場橋脚回り吊り足場橋脚回り吊り足場橋脚回り吊り足場橋脚回り吊り足場

コンリート用吊り金具コンリート用吊り金具コンリート用吊り金具コンリート用吊り金具コンリート用吊り金具コンリート用吊り金具コンリート用吊り金具 吊りチエーン吊りチエーン吊りチエーン吊りチエーン吊りチエーン吊りチエーン吊りチエーン

S=1:250S=1:250S=1:250S=1:250S=1:250S=1:250S=1:250

仮設足場図（参考）仮設足場図（参考）仮設足場図（参考）仮設足場図（参考）仮設足場図（参考）仮設足場図（参考）仮設足場図（参考）

S=1:250S=1:250S=1:250S=1:250S=1:250S=1:250S=1:250

吊り足場断面図吊り足場断面図吊り足場断面図吊り足場断面図吊り足場断面図吊り足場断面図吊り足場断面図 橋脚周り吊り足場断面図橋脚周り吊り足場断面図橋脚周り吊り足場断面図橋脚周り吊り足場断面図橋脚周り吊り足場断面図橋脚周り吊り足場断面図橋脚周り吊り足場断面図

コンクリートアンカーM12コンクリートアンカーM12コンクリートアンカーM12コンクリートアンカーM12コンクリートアンカーM12コンクリートアンカーM12コンクリートアンカーM12

土のう土のう土のう土のう土のう土のう土のう

2列4段2列4段2列4段2列4段2列4段2列4段2列4段

吊り足場吊り足場吊り足場吊り足場吊り足場吊り足場吊り足場

橋脚補修用吊り足場橋脚補修用吊り足場橋脚補修用吊り足場橋脚補修用吊り足場橋脚補修用吊り足場橋脚補修用吊り足場橋脚補修用吊り足場

ひびわれ補修工ひびわれ補修工ひびわれ補修工ひびわれ補修工ひびわれ補修工ひびわれ補修工ひびわれ補修工

P3橋脚補修用吊り足場図P3橋脚補修用吊り足場図P3橋脚補修用吊り足場図P3橋脚補修用吊り足場図P3橋脚補修用吊り足場図P3橋脚補修用吊り足場図P3橋脚補修用吊り足場図

ひびわれ補修工ひびわれ補修工ひびわれ補修工ひびわれ補修工ひびわれ補修工ひびわれ補修工ひびわれ補修工

P4橋脚補修足場図P4橋脚補修足場図P4橋脚補修足場図P4橋脚補修足場図P4橋脚補修足場図P4橋脚補修足場図P4橋脚補修足場図

仮設時水位(出水期)仮設時水位(出水期)仮設時水位(出水期)仮設時水位(出水期)仮設時水位(出水期)仮設時水位(出水期)仮設時水位(出水期)

仮設時水位（出水期）仮設時水位（出水期）仮設時水位（出水期）仮設時水位（出水期）仮設時水位（出水期）仮設時水位（出水期）仮設時水位（出水期）

H.W.Ｌ H.W.Ｌ H.W.Ｌ H.W.Ｌ H.W.Ｌ H.W.Ｌ H.W.Ｌ 

1.76m 仮設時最大潮位(出水期)1.76m 仮設時最大潮位(出水期)1.76m 仮設時最大潮位(出水期)1.76m 仮設時最大潮位(出水期)1.76m 仮設時最大潮位(出水期)1.76m 仮設時最大潮位(出水期)1.76m 仮設時最大潮位(出水期)

DL＝-5.00DL＝-5.00DL＝-5.00DL＝-5.00DL＝-5.00DL＝-5.00DL＝-5.00DL＝-5.00DL＝-5.00DL＝-5.00DL＝-5.00DL＝-5.00DL＝-5.00DL＝-5.00

FH=6
.65FH=6
.65

FH=6
.65

FH=6
.65FH=6
.65

FH=6
.65

FH=6
.65

FH=6.65
FH=6.65
FH=6.65
FH=6.65
FH=6.65
FH=6.65
FH=6.65

H.W.Ｌ H.W.Ｌ H.W.Ｌ H.W.Ｌ H.W.Ｌ H.W.Ｌ H.W.Ｌ 

※ P3ひび割れ注入工は小型土のうで締め切り※ P3ひび割れ注入工は小型土のうで締め切り※ P3ひび割れ注入工は小型土のうで締め切り※ P3ひび割れ注入工は小型土のうで締め切り※ P3ひび割れ注入工は小型土のうで締め切り※ P3ひび割れ注入工は小型土のうで締め切り※ P3ひび割れ注入工は小型土のうで締め切り
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