
数　量　計　算　書

八雲町地域振興課

熊石簡易水道平地区配水管布設替工事



管材料 φ 75 mm

/個 計

直管 φ 75 × 5000 PE形 4 4 本 5.000 20.000

EF受口付直管 φ 75 × 5000 PE形 59 59 本 5.000 295.000

EFソケット φ 75 PE形 6 6 個

EFベンド φ 75 × 45° PE形 5 5 個 0.380 1.900

EF片受ベンド φ 75 × 45° PE形 10 10 個 0.480 4.800

フランジ φ 75 × φ 75 PE形 2 2 個 0.260 0.520

管明示テープ φ 75 用 30幅 m

埋設シート φ 75 用 W150 2折タイプ #### #### m

計 322.220

布設延長 -

名　称 口径・規格等 単位計
寸法(m)

切管本管

PE形

320.390

総延長

322.220 1.830

残管長

=



φ 75 mm　× 5.000

2.450 2.450 4.900 0.100

1.030 1.100 1.520 1.280 4.930 0.070

1.740 2.760 4.500 0.500

2.320 0.950 0.570 3.840 1.160

18.170 18.170 1.830
4 本

切管

切管表
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計 11
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管布設 φ 75 mm

布設延長 仕切弁 可とう管

ポリエチレン管据付工 φ 75 機械 PE形 320.39 - - 320.4 m

ポリエチレン管継手工 φ 75 融着接合(1口) PE形 79 口

ポリエチレン管継手工 φ 75 融着接合(2口) PE形 6 口

鋳鉄管継手接合工 φ 75 メカニカル接合 2 口

フランジ継手工 φ 75 2 口

切管

ポリエチレン管切断工 φ 75 11 ＋ 11 口

埋設シート工 φ 320.4 m

計名　称 口径・規格等 算　式 単位



分水工 φ 75 mm

ポリエチレン管 φ 25 1.0 m

ポリエチレン管 φ 40 1.0 m

サドル付分水栓 φ 75 × 25 1 個

サドル付分水栓 φ 75 × 40 1 個

分止水栓直結ソケット φ 25 1 個

分止水栓直結ソケット φ 40 1 個

ポリエチレン管用ソケット φ 25 1 個

ポリエチレン管用ソケット φ 40 1 個

名　称 口径・規格等 算　式 計 単位



分水工 φ 75 mm

サドル分水栓建て込み φ 25 1 箇所

サドル分水栓建て込み φ 40 1 箇所

ポリエチレン管布設 φ 25 1 ｍ

ポリエチレン管布設 φ 40 1 ｍ

ポリエチレン管布設（継手） φ 25 1 口

ポリエチレン管布設（継手） φ 40 1 口

ポリエチレン管切断工 φ 25 1 口

ポリエチレン管切断工 φ 40 1 口

名　称 口径・規格等 算　式 計 単位



管撤去 φ 75 mm

塩ビ管吊上げ積込工 φ 75 機械 0.6 + 0.6 1.2 m

キャップ φ 75 VP 2 個

既設

塩ビ管切断工 φ 75 2 2 口

既設

フランジ φ 75 2 2 口

名　称 口径・規格等 算　式 計 単位



管土工 φ75mm

バックホウ掘削積込工 0.10㎥ BH 189 m3

砂

管路埋戻工（管まわり） 0.10㎥ BH 49 m3

発生土

管路埋戻工 0.10㎥ BH 122 m3

埋戻用砂 49 m3

ダンプトラック2t

発生土処理工 0.1㎥ BH 運搬距離 6.0km 67 m3

舗装版切断工 ｔ＝8㎝ 39 ｍ

舗装版取り壊し積み込み ｔ＝8㎝ 18 m2

インターロッキング撤去 ｔ＝6㎝　再使用 23 m2

アスファルト殻処理 1.5 m3

0～40mm級

路盤工（車道） ｔ＝50㎝ 18 m2

0～40mm級

路盤工（歩道） ｔ＝21㎝ 23 m2

0～40mm級

敷砂利 ｔ＝15㎝ 8 m2

その他砂

敷き砂（インター部） ｔ＝3㎝ 23 m2

再生

アス安定処理 ｔ＝5㎝ 18 m2

再生

細粒度アスコン ｔ＝3㎝ 18 m2

インターロッキング ｔ＝6㎝　再使用 23 m2

名　称 規　格 単位計 備　考



φ75mm
布設 撤去

口径 口径 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量金属支保 軽量金属支保

外径 外径 As 機械 H=3.5m H=3.0m H=2.5m H=2.0m 2段 1段

[mm] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [m3] [m] [m3] [m] [m3] [m3] [m] [m3] [m] [m3] [m3] [m3] [m2] [m2] [m] [m] [m] [m] [m] [m]

φ75 機械

90.0 発生土 231.120 0.55 0.900 1.090 1.090 138.56 1.470 0.290 35.39 0.800 101.69 36.87

φ75 機械

90.0 駐車場 27.800 0.55 0.900 1.090 27.80 15.29 1.010 15.44 0.177 0.290 4.26 0.220 3.36 12.08 1.22 15.29

φ75 機械

90.0 インター 41.420 0.55 0.900 1.090 1.030 23.46 0.264 0.290 6.34 0.500 11.39 12.07 22.78

φ75 機械

90.0 車道 5.500 0.55 1.200 1.390 11.00 3.03 1.310 3.96 0.035 0.290 0.84 0.520 1.57 2.39 0.24 3.03

φ75 機械

90.0 砂利 14.550 0.55 0.90 0.990 0.99 7.92 0.093 0.290 2.23 0.550 4.40 3.52 8.00

320.390 38.80 18.32 189.34 49.06 122.41 66.93 1.46 49.10
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工事工期算出表（参考） 平地区

規　格 道　路 備　考

HPPEφ100 国道道布設 ｍ ÷ 10.0 ｍ/日 ＝ 日

〃 町道布設 ｍ ÷ 15.0 ｍ/日 ＝ 日

HPPEφ75 国道道布設 ｍ ÷ 10.0 ｍ/日 ＝ 日

〃 町道布設 89.30 ｍ ÷ 15.0 ｍ/日 ＝ 6.0 日

HPPEφ50 国道道布設 ｍ ÷ 10.0 ｍ/日 ＝ 日

〃 町道布設 ｍ ÷ 15.0 ｍ/日 ＝ 日

排泥管 国道道布設 ｍ ÷ 10.0 ｍ/日 ＝ 日

〃 町道布設 ｍ ÷ 15.0 ｍ/日 ＝ 日

消火栓 国道道布設 基 ÷ 2.0 基/日 ＝ 日

〃 町道布設 基 ÷ 2.0 基/日 ＝ 日

水管橋 国道道布設 橋 ÷ 0.5 橋/日 ＝ 日

〃 町道布設 橋 ÷ 0.5 橋/日 ＝ 日

仮設管 国道道布設 ｍ ÷ 50.0 ｍ/日 ＝ 日

〃 国道道布設 ｍ ÷ 100.0 ｍ/日 ＝ 日

〃 町道布設 ｍ ÷ 75.0 ｍ/日 ＝ 日

〃 町道布設 ｍ ÷ 150.0 ｍ/日 ＝ 日

既設撤去 国道道布設 ｍ ÷ 10.0 ｍ/日 ＝ 日

〃 町道布設 ｍ ÷ 15.0 ｍ/日 ＝ 日

試掘 国道道布設 ｍ ÷ 10.0 ｍ/日 ＝ 日

〃 町道布設 ｍ ÷ 15.0 ｍ/日 ＝ 日

本復旧 国道道布設 m2 ÷ 150.0 m2/日 ＝ 日

〃 町道布設 49.10 m2 ÷ 150.0 m2/日 ＝ 0.3 日

合計 6.3 日

延　長 日進量 日　数


